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CZESC OGOLNA.

1. Inwestor:

GMINA OLESNICA
UL. NADSTAWIE 1
28-220 OLESNICA

2. Jednostka projektowa:

~GENERICS"” Maciej Baradziej
ul. ZLOTA 11
28-200 STASZOW

3. Przedmiot projektu budowlanego.

Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy wewnetrznych instalacji wodno
— kanalizacyjnej , centralnego ogrzewania, wentylacji oraz gazu w placdwki Przedszkola
Gminnego w Olesnicy przy ul. Nadstawie.

4. Podstawa opracowania:

Podstawe niniejszego opracowania stanowiq:

Zlecenie i umowa z Inwestorem

Projekt Budowlany wewnetrznych instalacji sanitarnych

Rozporzqdzenia Min. Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr109/2004 poz.1156
Rozporzqdzenie Min. Gospodarki i Pracy Dz.U. Nr 212/2005 poz 1769
Projekt Wykonawczy budowlano — architektoniczny

Uzgodnienia miedzybranzowe i wytyczne Inwestora

Obowiqzujqce w Polsce regulacje prawne, a w szczegolnosci:

O

O
O

PN-81/B-10700/00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-81/B-10700/01 - Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.
PN-81/B-10700/02 - Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej
z rur stalowych ocynkowanych

.PN-72/B-10722 - Wodociagi i kanalizacja. Przewody wewnetrzne z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/N-01270 - Wytyczne znakowania rurociqgow. Podstawowe nazwy i okreslenia.
PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-84/B-01701 - Instalacje wewnetrzne wodociqgowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na
rysunkach.

PN-92/B-01706 - Instalacje wodociqgowe. Wymagania w projektowani wraz ze zmiang
PN-B-01706:1992/4Z1:1999.

PN-87/B-01060 - Sie¢ wodociqgowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
PN-74/M-75224 - Zawory przelotowe.
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o PN-B-10405:1999 - Cieplownictwo. Sieci cieplownicze. Wymagania i badania przy

odbiorze.

PN-EN 442-1999 - Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogolne wymagania i badania.

PN-82/B-02402 - Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

PN-82/B-02403 - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-B-030406:1994 - Obliczenia zapotrzebowania na cieplo.

PN-EN ISO 6946:1999 - Ochrona ciepta budynkow. Wymagania i obliczenia.

PN-EN ISO 9288:1999 - Izolacja cieplna. Wymiana ciepta przez promieniowanie.

Wielkosci fizyczne i definicje.

PN-EN ISO 10077-1:2002 - Wiasciwosci cieplne okien, drzwi i Zaluzji.

Obliczanie wspotczynnika przenikania ciepta. Czes¢ 1: Metoda uproszczona.

o PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania wraz ze zmianq PN-83/B-03430/4z3:2000.

o PN-80/H-74219 - Rury stalowe bez szwu walcowane na gorqco ogolnego zastosowania.

o PN-79/H-74244 - Rury stalowe ze szwem przewodowe.

O O O O O O

o O

CZESC SZCZEGOLOWA.

1. Cel, przedmiot i zakres opracowania.

Projekt Wykonawczy Wewnetrznych instalacji wod — kan wykonano w oparciu o Projekt
Budowlany wewnetrznych instalacji sanitarnych. Zakres opracowania obejmuje:

Wewnetrzng instalacje wod — kan i cwu
Instalacje centralnego ogrzewania

Wewnetrzng instalacje gazu

Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

2.  Zakres stosowania.

Opracowanie stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
budowlanych.

3. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w opracowaniu, wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujqco:

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami, stanowiqcy
urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzqcych w toku wykonywania robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Rejestr obmiarow - zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzqcy do wpisywania przez
wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zatqcznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajq potwierdzeniu przez Inwestora.
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
zamawiajqcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiqzanych z
ocenq jakosci materiatow oraz robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjq
projektowq i specyfikacjami technicznymi.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.



Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezqcy pod nawierzchniq do glebokosci
przemarzania.

Polecenie Inwestora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora, w
formie pisemnej, dotyczqce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiqzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedqca autorem dokumentacji
projektowej.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedqcego przedmiotem robot.

Slepy kosztorys - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowiqca odrebng catosé
konstrukcyjnq lub technologicznq zdolnq do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwiqzanych
z budowq modernizacjq utrzymaniem oraz ochronq budowli lub jej elementu.

Instalacja elektryczna (w obiekcie budowlanym) - zespot wspotpracujacych ze sobq
elementow elektrycznych o skoordynowanych parametrach technicznych, przeznaczonych
dla okreslonych celow.

Zlqcze instalacji elektrycznej - punkt, z ktorego energia elektryczna jest dostarczana do
instalacji elektrycznej.

Przewodd neutralny (zerowy) symbol N - przewod potqczony bezposrednio z punktem
neutralnym uktadu sieciowego i mogqcy stuzy¢ do przesytania energii elektrycznej.
Napiecie znamionowe (instalacji) - napiecie, na ktore instalacja elektryczna lub jej czesé¢
zostala zaprojektowana (zbudowana).

Napiecie dotykowe - napiecie pojawiajqce sie miedzy czesciami jednoczesnie dostepnymi
w przypadku uszkodzenia izolacji.

Napiecie dotykowe, spodziewane - najwyzsze napiecie dotykowe przewidywane w
instalacji elektrycznej w przypadku uszkodzenia izolacji, gdy wartos¢ impedancji jest
pomijalna.

Napiecie dotykowe bezpieczne (symbol UL) - najwyzsza dopuszczalna wartos¢ napiecia
dotykowego, ktore moze si¢ diugotrwale utrzymywac w okreslonych warunkach otoczenia.
CzS¢ czynna - przewod lub czesé przewodzqca instalacji elektrycznej mogqca znalezé sie
pod napieciem w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej wraz z przewodem
neutralnym N lecz z wylqczeniem przewodu ochronno- neutralnego PEN.

Czes¢ przewodzqca dostepna - czes¢ przewodzqca instalacji elektrycznej, ktora moze by¢
dotknieta i ktora w warunkach normalnej pracy instalacji nie znajduje sie lecz moze sie
znalez¢é pod napieciem w wyniku uszkodzenia.

Czes$¢ przewodzqca obca - czes¢ przewodzqca nie bedqca czesciq instalacji elektrycznej,
ktora moze znalez¢ sie pod okreslonym potencjalem, zazwyczaj pod potencjatem ziemi.
Porazenie pradem elektrycznym - skutki patofizjologiczne wywotane przeptywem pradu
elektrycznego przez ciato cztowieka lub zwierzecia.

Dotyk bezposredni - dotkniecie przez cztowieka lub zwierze czesci czynnych.

Dotyk posredni - dotkniecie przez cztowieka lub zwierze czesci przewodzqcych
dostepnych, ktore znalazly sie pod napieciem w wyniku uszkodzenia izolacji.

Prqd razeniowy - prqd przeplbywajqcy przez ciato czlowieka lub zwierzecia, ktory moze
spowodowaé skutki patofizjologiczne.

Prad uptywowy (instalacji elektrycznej) prad przeptywajacy z obwodu elektrycznego do
ziemi lub do innych czesci przewodzqcych obcych w warunkach normalnych.

Prqd roznicowy, prqd resztkowy - algebraiczna suma wartosci chwilowych prqdu
phynagcego przez wszystkie czesci czynne w okreslonym punkcie instalacji elektrycznej.



Zasieg reki - przestrzen (obszar) zawarta miedzy dowolnym punktem powierzchni
stanowiska, na ktorym cztowiek zwykle stoi lub sie porusza a powierzchniq, ktorq moze
dosiegnaqc rekq w dowolnym kierunku bez uzycia srodkow pomocniczych.
Obudowa, ostona - element zapewniajqcy ochrone przed niektorymi wplywami otoczenia i
przed dotykiem bezposrednim z dowolnej strony.
Przegroda, ogrodzenie - element zapewniajqcy ochrone przed dotykiem bezposrednim ze
wszystkich ogolnie dostepnych stron.
Bariera, przeszkoda - element chroniqcy przed niezamierzonym dotykiem bezposrednim
spowodowanym dziataniem rozmyslnym.
Ziemia - przewodzqca masa ziemi, ktorej w kazdym punkcie przyjmuje sie umownie
potencjat rowny zeru.
Uziom - przedmiot lub zespot przedmiotow umieszczonych w gruncie (ziemi) tworzqcy
elektryczne polqczenie przewodow z tym gruntem (ziemiq).
Catkowita rezystancja uziemienia - rezystancja miedzy gtownym zaciskiem uziemiajqcym
a ziemiq.
Uziom niezalezny - uziom umieszczony w takich odlegtosciach od siebie, ze maksymalny
prad mogqcy przeplywaé w jednym uziomie nie wpltywa w sposob znaczqcy na zmiane
potencjatu w innych uziomach.
Przewod ochronny (symbol PE) - przewodd lub zyta przewodu (wymagany przez okreslone
srodki ochrony przeciwporazeniowej) przeznaczony do elektrycznego potqczenia
nastepujqcych czesci:

« dostepnej przewodzqcej,

«  obcej przewodzqcej,

« glownej szyny (zacisku uziemiajqcego),

*  uziomu,
«  uziemionego punktu neutralnego zrodta zasilania lub punktu neutralnego
sztucznego.

Przewod ochronno-neutralny; przewod PEN - uziemiony przewdd (zyta przewodu)
spetniajqcy jednoczesnie funkcje przewodu ochronnego i przewodu neutralnego.
Przewod uziemiajqcy - przewod ochronny tqczqcy glownq szyne (zacisk) uziemiajqcq z
uziomem.

Glowna szyna (zacisk) uziemiajqca - szyna (zacisk) przeznaczona do przylqczenia do uziomu
przewodow ochronnych, w tym przewodow potqczen wyrownawczych oraz przewodow
uziemien roboczych, jesli one wystepujq.

Polqczenia wyrownawcze - elektryczne polqczenie czesci przewodzqcych dostepnych lub/ i
czesci przewodzqcych obcych w celu uzyskania wyrownania potencjatow.

Przewod wyrownawczy - przewod ochronny zapewniajqcy wyrownanie potencjatow.

Obwad (instalacji elektrycznej) - zespot elementow instalacji elektrycznej wspolnie zasilanych
i chronionych przed przetezeniami wspolnym zabezpieczeniem.

Obwdd rozdzielczy: wewnetrzna linia zasilajqaca - w.l.z. (obiektu budowlanego) - obwod
elektryczny zasilajacy tablice rozdzielczq (rozdzielnice).

Obwod odbiorczy: obwod koncowy (obiektu budowlanego) — obwad, do ktorego sq
przytaczone bezposrednio odbiorniki energii elektrycznej lub gniazda wtyczkowe. Prqd
obliczeniowy obwodu) - prad przewidywany w obwodzie elektrycznym podczas normalnej
pracy.

Obciqzalnos¢ pradowa diugotrwalta (przewodu) - maksymalna wartos¢ pradu, ktory moze
phynaé diugotrwale w okreslonych warunkach bez przekroczenia dopuszczalnej temperatury
przewodu.

Prqd zwarciowy (przy zwarciu metalicznym) - prqd przetezeniowy powstaly w wyniku
polqczenia ze sobq - poprzez impedancje o pomijalnej wartosci -przewodow, ktore w
normalnych warunkach pracy instalacji elektrycznej majq rozne potencjaty.



4.

Oprzewodowanie - przewdd, przewody lub przewody szynowe i elementy zapewniajqce ich
zamocowanie i ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Urzqdzenia elektryczne - wszystkie urzqdzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczonej
do takich celow jak wytwarzanie, przeksztalcanie, przesytanie, rodzaj lub wykorzystanie
energii elektrycznej, sq to np. maszyny, transformatory, aparaty, przyrzqdy pomiarowe,
urzqdzenia zabezpieczajqce, oprzewodowanie, odbiorniki.

Odbiornik energii elektrycznej - urzqdzenie przeznaczone do przetwarzania energii
elektrycznej w innq forme energii, np. w swiatlo, ciepto, energie mechaniczng.

Rozdzielnice i sterownice, aparatura rozdzielcza i sterownicza - urzqdzenia, przeznaczone do
wilqczenia w obwody elektryczne, spetniajqce jednq lub wiecej z nastepujqcych funkcji;
zabezpieczenie, sterowanie, odlqczanie, lqczenie.

Urzqdzenie przenosne (przemieszczalne) - urzqdzenie, ktore podczas uzytkowania jest
przemieszczane lub moze by¢ z tatwosciq przytqczone do innego Zrodta zasilania w innym
miejscu uzytkowania.

Urzqdzenie reczne - urzqdzenie przenosne przeznaczone do trzymania w rece podczas
Jjego uzytkowania, przy czym silnik (jezeli jest) stanowi integralng czesc tego urzqdzenia.
Urzqdzenie stacjonarne - urzqdzenie nieruchome lub bez uchwytow majqce takq mase, ze
nie moze by¢ tatwo przemieszczane.

Urzqdzenie stale - urzqdzenie przytwierdzone do podtoza w okreslonym miejscu lub
przymocowane w inny sposob.

Prqd obliczeniowy (obwodu). Przy okreslaniu wartosci prqdu obliczeniowego nalezy bra¢
pod uwage wspotczynnik jednoczesnosci. Przy zmieniajqcych sie warunkach, jako prqd
obliczeniowy przyjmuje sie prad ciqgly powodujqcy takie same skutki cieplne i
doprowadzajqcy elementy instalacji elektrycznej do takiej samej temperatury, jak prad
phyngcy w tych zmieniajqcych sie warunkach. Prqd ten oznacza sie symbolem IB.
Obciqzalnos¢ pradowa dlugotrwata (przewodu) - Prqd ten oznacza sie symbolem Iz..
Oprawa oswietleniowa - urzqdzenie stuzqce do rozdziatu, filtracji i przeksztalcania
strumienia Swietlnego, wysytanego przez zrodlo swiatla zawierajqce wszystkie niezbedne
detale do przymocowania i polqczenia z instalacjq elektrycznq.

Warunki ogélne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.

4.1. Przepisy ogolne.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r.,

Nr 207, poz. 2016 z pozniejszymi zmianami),

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie rodzajow
obiektow budowlanych, do uzytkowania ktorych mozna przystaqpic po przeprowadzeniu
przez wilasciwy organ obowiqzkowej kontroli,

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru

i sposobu prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do uzytkowania
obiektow budowlanych,

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksiqzki
obiektu budowlanego.

4.2. Dokumentacja techniczna.

Podstawq prowadzenia robot budowlanych jest przekazana Wykonawcy przez Inwestora
uzgodniona dokumentacja projektowa, w oparciu o ktorq uzyskano pozwolenie na
budowe.

Inwestor wywiqzuje sie z obowiqzku dostarczenia Wykonawcy robot budowlanych
dokumentacji projektowej z chwilq doreczenia oswiadczenia o kompletnosci wraz z
wykazami opracowan dokumentacyi.



o [nwestor nie jest zobowiqzany dokonywac sprawdzenia jakosci wykonanej dokumentacji
projektowej.

e O zauwazonych wadach dokumentacji projektowej Inwestor powinien zawiadomic
pisemnie jednostke projektowq w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia i ponosi on
odpowiedzialnosc za szkode wynikiq wskutek zaniechania zawiadomienia jednostki
projektowej o zauwazonych wadach dokumentacji.

o Jezeli roboty wykonywane sq w systemie generalnego wykonawstwa, to Generalny
Wykonawca powinien dostarczy¢ Podwykonawcy danego rodzaju robot dokumentacje nie
pozniej niz na 90 dni przed umownym terminem rozpoczecia robot.

e Bezposredni Wykonawca robot powinien przed ich rozpoczeciem przeprowadzic analize
otrzymanej dokumentacji technicznej i w przypadku stwierdzenia brakow lub wad w
projekcie zawiadomic o tym Inwestora, Generalnego Wykonawce oraz kierujqcego biurem
projektow/generalnego projektanta (lub projektanta/projektantow) w ciqgu 7 dni od
otrzymania dokumentacji lub jej czesci, lub zawiadomic¢ o zauwazonych brakach w trakcie
wykonywania robot.

e Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane na podstawie projektu organizacji robot i
warunkow technicznych wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.

4.3. Dokumentacja prawna.

o Przed przystqpieniem do wykonywania robot budowlanych nalezy zgodnie z aktualnymi
przepisami w tym zakresie uzyskac¢ od witasciwego organu administracji panstwowej
pozwolenie na budowe obiektu w zakresie objetym uzgodnionym i zatwierdzonym
projektem budowlanym.

o [nwestor lub Generalny Wykonawca obowiqzany jest do poinformowania Wykonawce
robot o stanie prawnym przejmowanego przez Wykonawce terenu i obiektu.

e Plac budowy powinien by¢ przejety protokolarnie od Inwestora lub Generalnego
Wykonawcy. W protokole z przejecia przez Wykonawce placu budowy powinien
znajdowac sie tez zapis dotyczqcy uzbrojenia terenu w obce instalacje, stanu
zagospodarowania przejmowanego terenu i obiektu,

e usytuowania w planie i wysokosci istniejqcych przewodow energetycznych, przekazania
geodezyjnych punktow pomiarowych itp.

o  Dokumentacja prawna powinna zawierac¢ takie dokumenty jak: protokoly uzgodnien,
umowy, decyzje i inne. Dokumenty te mogq by¢ w odpisach jako zalqczniki.

e  Prawna dokumentacja po wykonaniu obiektu powinna zawierac zaktualizowane
dokumenty odzwierciedlajqce przebieg wykonywania robot i aktualny stan techniczny
wykonanego obiektu, a miedzy innymi: dziennik budowy, ewentualnie rowniez dzienniki
wykonywania okreslonych rodzajow robot, ksiegi obmiaru robot, protokoty odbioru robot
zanikajqcych, protokoly odbioru koncowego i odbioru pogwarancyjnego, korespondencje
majqcq istotne znaczenie prawne lub techniczne.

4.4. Dokumenty budowy:

1) Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiqzujqcym Zamawiajqcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnosc¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiqzujqcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedq dokonywane na biezqco i
bedq dotyczyc¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datq jego
dokonania, podpisem osoby, ktora dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq czytelne, dokonane trwalq technikq w porzqdku



chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatqczone do dziennika budowy
protokoly i inne dokumenty bedq oznaczone kolejnym numerem zalqcznika i opatrzone datq i
podpisem Wykonawcy i Inwestora.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:
«  date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
«  date przekazania przez Zamawiajqcego dokumentacji projektowej,
*  uzgodnienie przez Inwestora programu zapewnienia jakosci i harmonogramu robot,
s terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,
«  przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
s uwagi i polecenia Inwestora,
s daty zarzqdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
«  zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbiorow robot,
s wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
«  stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom szczegolnym w zwiqzku z warunkami klimatycznymi,
«  zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
*  dane dotyczqce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
*  dane dotyczqce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
*  dane dotyczqce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzit,
*  wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzit,
*  inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedq przediozone
Inwestorowi do ustosunkowania si¢. Decyzje Inwestora wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika
budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak stronq umowy i nie ma
uprawnien do wydania polecen Wykonawcy robot.

2) Rejestr obmiarow .

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajqcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposob ciqgly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

3) Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o
Jjakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedq gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowiq zatqczniki do
odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde Zyczenie Inwestora.

4) Pozostate dokumenty budowy .
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach 1 — 3 nastepujqce
dokumenty:

«  pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

«  protokoly przekazania terenu budowy,

s umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoly odbioru robot,

- protokoly z narad i ustalen,

«  korespondencje na budowie.

5) Przechowywanie dokumentow budowy .



Dokumenty budowy bedq przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy bedq
zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawiane do wglqdu na zyczenie Zamawiajqcego.

4.5.

4.6.

4.7.

Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajqcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i wspotrzedne punktow gtownych trasy oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety specyfikacji technicznej (warunkow
technicznych),

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosc za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

Zgodnosé robot 7 dokumentacjq projektowq i warunkami technicznymi.

Dokumentacja projektowa, warunki techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inwestora Wykonawcy stanowiq czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w
chocby jednym z nich sq obowiqzujqce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowiqzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w ,, Ogolnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inwestora, ktory dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedq zgodne z dokumentacjq
projektowq i warunkami technicznymi.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i warunkach technicznych bedq uwazane za
wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sq odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli muszq by¢ jednorodne i
wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq
przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedq w petni zgodne z dokumentacjq projektowq
lub warunkami technicznymi i wplynie to na niezadowalajqcq jakos¢ elementu budowli, to
takie materialy zostanq zastqpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

Wykonywanie roboét budowlanych.

Obiekty uzytecznosci publicznej powinny by¢ wznoszone zgodnie z projektem z materiatow i
wyrobow budowlanych odpowiadajqcych normom panstwowym PN lub BN albo
swiadectwom Instytutu Techniki Budowlanej. Materiaty, wyroby lub elementy mogqce
wydziela¢ zwiqzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia powinny przed wbudowaniem mieé
ocene higieniczno-sanitarng, do ktorej zobowiqzany jest producent tych wyrobow.
Wbudowanie tych produktow bez dostarczenia zaswiadczenia o dokonaniu oceny
higieniczno-sanitarnej jest zabronione.

Wbudowanie w obiekty uzytecznosci publicznej materiatow i wyrobow, na ktore nie ma
norm panstwowych PN lub BN albo swiadectw, wymaga zgody ITB.



o Jezeli przedmiotem umowy jest wykonanie catego zadania inwestycyjnego, Wykonawca
robot (Generalny Wykonawca) jest gospodarzem na terenie budowy od daty jego przejecia
do czasu oddania obiektu i robot wykonanych w tym terenie, a w szczegolnosci jest on
obowiqzany do:

- koordynowania robot podwykonawcow,

- ochrony mienia i zabezpieczenia przeciwpozarowego,
- nadzoru nad bezpieczenstwem i higienq pracy,

- ustalania i utrzymywania porzqdku,

- Swiadczenia ustug.

o O zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych Inwestor jest zobowiqzany
zawiadomic wtasciwy organ na 7 dni przed przystqpieniem do wykonywania robot
budowlano-montazowych, na ktore uzyskano pozwolenie na budowe.

e  Kierownicy robot oraz inspektorzy nadzoru inwestorskiego i autorskiego powinni wpisac¢ w
dziennik budowy swoje oswiadczenia o podjeciu si¢ petnienia swych funkcji na budowie.

e Nadzor autorski projektanta powinien obejmowac w szczegolnosci:

- czuwanie w trakcie realizacji nad zgodnosciq rozwiqzan technicznych, materiatowych i
uzytkowych z dokumentacjq projektowq i obowiqzujqcymi przepisami,

- uzupetnienie szczegotow dokumentacji projektowej oraz wyjasnienie Wykonawcy watpliwosci
powstatych w toku realizacji,

- uzgodnienie z Inwestorem i Wykonawcq mozliwosci wprowadzenia rozwiqzan zamiennych w
stosunku do materiatow i konstrukcji przewidzianych w dokumentacji projektowej,

- udziatu w komisjach i naradach technicznych, odbiorze technicznym, w rozruchu
technologicznym i w czynnosSciach majqcych na celu doprowadzenie do osiqgniecia
projektowanych zdolnosci produkcyjnych lub ustugowych.

o Przy wejsciu lub wjezdzie na budowe powinna by¢ ustawiona tablica informacyjna budowy
odpowiadajqca warunkom okreslonym przez aktualne przepisy.

e Kierownik budowy powinien przez caly okres wykonywania robot budowlanych
przechowywaé dokumenty stanowiqce podstawe ich wykonywania oraz udostepniac je
uprawnionym organom na miejscu budowy.

o Wiasciwy organ moze zazqdac zmiany kierownika budowy lub kierownika robot, jezeli
osoby te:

- nie posiadajq potwierdzonych kwalifikacji fachowych,

- nie wywiqzujq sie¢ ze swoich obowiqzkow, co moze by¢ powodem zagrozenia bezpieczenstwa,
zdrowia i mienia, obnizenia trwatosci obiektu budowlanego, mozliwosci powstania katastrofy
budowlanej lub nieszczesliwego wypadku, co powinno by¢ protokolarnie stwierdzone przez
wiasciwy organ nadzoru budowlanego.

o Osoby petniqce nadzor techniczny i autorski majq obowiqzek powiadomic niezwlocznie
wlasciwy organ, jezeli w czasie odbioru lub kontroli robot budowlanych stwierdzono
niezgodnosci z projektem lub przepisami techniczno-budowlanymi albo wykonanie w sposob
mogaqcy spowodowac

®  zagrozenie bezpieczenstwa, zdrowia i mienia.

o Wykonawca (podwykonawca) jest zobowigzany wykonac roboty nie objete umowq jezeli sq one
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie wznoszonego obiektu przed awariq
lub katastrofq. Podstawe do podjecia tych robot stanowi wpis do dziennika budowy dokonywany
przez upowaznionych przedstawicieli Inwestora, Wykonawcy lub nadzoru budowlanego
(autorskiego lub panstwowego).

e Drziennik budowy jest przeznaczony do zapisow przebiegu robot i wydarzen na budowie oraz
okolicznosci zachodzqcych w toku wykonywania robot. Dziennik budowy stanowi urzedowy
dokument i jest wydawany przez wlasciwy organ.

e Dziennik budowy powinien obejmowac roboty budowlane wszystkich specjalnosci
wystepujqcych we wznoszonym obiekcie.



o Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane biezqco i chronologicznie w odniesieniu
do wystepujqcych na budowie przypadkow wymagajacych odnotowania w dzienniku budowy.
Kazdy zapis dokonany w dzienniku budowy powinien by¢ opatrzony datq i podpisem osoby
dokonujqcej zapisu,

®  z podaniem imienia i nazwiska, stanowiska stuzbowego oraz nazwy instytucji, ktorq
reprezentuje. Z. kazdym zapisem w dzienniku budowy powinien zosta¢ zapoznany pracownik,
ktorego zapis dotyczy, co powinno by¢ potwierdzone jego podpisem.

e Za prawidiowe prowadzenie dziennika budowy jest odpowiedzialny kierownik budowy.

e Prawo do dokonywania zapisow w dzienniku budowy przystuguje kierownikowi budowy i
kierownikom robot oraz, w granicach kompetencji okreslonych aktualnymi przepisami
szczegolnymi, nastepujqcy osobom:

- pracownikom wiasciwych organow panstwowego nadzoru budowlanego oraz innych organow
zainteresowanych w zakresie ich uprawnien i wlasciwosci w przestrzeganiu przepisow na budowie,
- majstrom budowlanym,

- inspektorom nadzoru inwestorskiego i osobom petniqcym nadzor autorski,

- pracownikom kontroli technicznej Wykonawcy,

- pracownikom stuzby BHP,

- pracownikom organow nadrzednych i inspekcyjnych Wykonawcy i Inwestora,

- osobom wchodzqcym w skitad personelu Wykonawcy na budowie (kierownikom montazu,
brygadzistom i innym) ale tylko w zakresie bezpieczenstwa wykonywania robot budowlanych.

4.8. Program zapewnienia jakosci.

Do obowiqzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestora
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujqce wykonanie robot zgodnie z
dokumentacjq projektowq, warunkami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inwestora. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogolnq opisujacq:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz 0osob
odpowiedzialnych za jakosc i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementow robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosciq wykonywanych robot,
- wyposazenie w sprzet i urzqdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wltadnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw
mechanizmow sterujqcych, a takze wyciqganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi,

b) czesc¢ szczegotowq opisujqcq dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzqdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzqdzenia pomiarowo kontrolne,

- rodzaje i ilosci srodkow transportu oraz urzqdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratq ich wltasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzqdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementow robot,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajqcymi wymaganiom.



4.9. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiqgnqc¢ zatozonq jakosc robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petnq kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlqczajqc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzqdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow
oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inwestor moze zazqdac¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, Ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajqcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzacé pomiary i badania materialow oraz robot z
czestotliwosciq zapewniajqcq stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i warunkami technicznymi.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sq okreslone w
odpowiednich normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone,
Inwestor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic¢ wykonanie robot zgodnie z
umowaq.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzqdzenia i sprzet
badawczy posiadajq waznq legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajq
wymaganiom norm okreslajqcych procedury badan.

Inwestor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inwestor bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociqgnieciach dotyczqcych urzqdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociqgniecia te bedq tak
powazne, ze mogq wpltynqé¢ ujemnie na wyniki badan, Inwestor natychmiast wstrzyma
uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociqgniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostanq usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwiqzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

Probki do badan bedq pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
mogaq by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inwestor bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inwestora Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzq watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie
zostanq przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajqcy.

Pojemniki do pobierania probek bedq dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inwestora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inwestora
bedq odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inwestora.
Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w warunkach
technicznych, stosowac¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inwestora.

Przed przystqpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inwestora o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inwestora.



o Wykonawca bedzie przekazywac Inwestorowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Inwestorowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych,

e Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inwestor uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodla ich wytwarzania i zapewniona
mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

e [nwestor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniac zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami warunkow
technicznych na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

e [nwestor moze pobierac probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sq niewiarygodne,
to Inwestor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylqcznie na wtasnych badania przy
ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacjq projektowq i warunkami technicznymi.
W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostanq przez Wykonawce.

4.10. Obmiar robot.

o Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
dokumentacjq projektowq i warunkami technicznymi, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie.

o Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inwestora o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem.

o Wyniki obmiaru bedq wpisane do rejestru obmiarow, o jakikolwiek biqd lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej w warunkach
technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiqzku ukonczenia wszystkich robot.

e  Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inwestora na pismie, a obmiar gotowych
robot bedzie przeprowadzony z czestosciq wymagangq do celu miesiecznej platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inwestora, a dlugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedq
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.

o Jezeli warunki techniczne wilasciwie dla danych robot nie wymagajq tego w innej formie,
objetosci bedq wyliczone w m’ jako dlugosé pomnozona przez Sredni przekrdj, a ilosci,
ktore majq by¢ obmierzone wagowo, bedq wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami warunkow technicznych.

o Wszystkie urzqdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedq
zaakceptowane przez Inwestora, a urzqdzenia i sprzet pomiarowy zostanq dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzqdzenia te lub sprzet wymagajq badan atestujqcych, to
Wykonawca bedzie posiadac wazne swiadectwa legalizacji.

o Wszystkie urzqdzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

o Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzqdzenia wagowe odpowiadajqce odnosnym
wymaganiom warunkow technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajqc w
sposob ciqgly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inwestora.

o Obmiary bedq przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

o Obmiar robot zanikajqcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

o Obmiar robot podlegajqcy zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.



Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedq wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedq uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogq
by¢ dotqczone w formie oddzielnego zatqcznika do rejestru obmiarow, ktorego wzor
zostanie uzgodniony z Inwestorem.

4.11. Zasady odbioru robot budowlanych.

Po zakonczeniu kazdego rodzaju robot ogolnobudowlanych zaleca si¢ dokonywanie
odbiorow w celu okreslenia jakosci wykonanych robot i stwierdzenia mozliwosci
bezpiecznego i prawidtowego wykonania innego rodzaju robot. Dokonanie odbioru
okreslonego rodzaju robot jest obowiqzkowe, jesli wynika to z aktualnych przepisow o
bezpieczenstwie konstrukcji lub bezpiecznym wykonywaniu robot albo gdy dokonanie
takiego odbioru zostato zazqdane przez inwestorski lub autorski nadzor techniczny lub
wlasciwy organ panstwowego nadzoru budowlanego.

Z kazdego odbioru robot powinien byc¢ sporzqdzony protokot zakonczony konkretnymi
wnioskami oraz dokonany wpis do dziennika budowy o dokonaniu odbioru.

Przed przystqpieniem do wykonywania robot Wykonawca powinien zapozna¢ sie z terenem i
obiektem, na ktorym bedq wykonywane roboty, a odbior frontu robot powinien by¢
dokonany komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i udokumentowany odpowiednio
sformutowanym protokotem.

W przypadku przekazywania frontu robot podwykonawcom termin i zakres odbioru frontu
robot oraz stan przekazywanego obiektu lub jego czesci powinny by¢ zgodne z ustaleniami
zawartymi w umowie o realizacje przedmiotowych prac.

Przy przekazywaniu frontu robot Inwestor zobowiqzany jest dostarczy¢ Wykonawcy
(Generalnemu Wykonawcy) aktualny plan urzqdzen podziemnych znajdujqcych si¢ na
terenie przysztych robot lub powinien ztozy¢ pisemne oswiadczenie, ze na przekazywanym
terenie nie ma zZadnych urzqdzen podziemnych.

Odbiorow miedzyoperacyjnych robot budowlanych powinien dokonywa¢ kierownik robot
przy udziale zainteresowanych majstrow i brygadzistow, ktorzy uczestniczyli w
wykonywaniu danego rodzaju robot. W odbiorze miedzyoperacyjnym moze brac udziat
przedstawiciel Generalnego Wykonawcy lub Inwestora i ewentualnie inne osoby, ktorych
udziat w komisji jest niezbedny lub celowy. W czasie dokonywania odbioru
miedzyoperacyjnego nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ odbieranego etapu robot z dokumentacjq
projektowo-kosztorysowq oraz z ewentualnymi zapisami uprawnionych osob w dzienniku
budowy. Szczegolng uwage nalezy zwracaé na prawidtowosé i jakos¢ wykonanych robot
oraz na uzycie do ich wykonania ustalonych w projekcie materiatow i elementow
budowlanych. Z kazdego dokonanego odbioru miedzyoperacyjnego powinien zosta¢
sporzqdzony protokot podpisany przez wszystkich cztonkow komisji lub szczegotowy zapis w
dzienniku budowy.

Odbiorem czesciowym moze by¢ objeta czes¢ obiektu lub robot stanowiqcych zamknietq
catos¢. Jako odbior czesciowy nalezy rowniez traktowac odbior catoksztattu robot
zleconych do wykonania podwykonawcom.

Odbiorem czesciowym powinny zostac rowniez objete te czesci obiektu lub elementy, ktore
ulegajq zakryciu ovaz roboty zanikajqce w dalszej fazie wykonywania prac. Kierownik
robot (budowy) jest obowiqzany do wpisania w dziennik budowy terminu wykonania robot
zanikajqcych oraz robot ulegajqcych zakryciu z wyprzedzeniem umozliwiajqcym ich
sprawdzenie przez inspektora nadzoru.

Odbiory czesciowe nalezy przeprowadzac komisyjnie, a o zamierzeniu ich dokonania
Wykonawca powinien zawiadomic Zleceniodawce w takim terminie, aby miat moznos¢



delegowania swojego przedstawiciela. Zawiadomienie takie moze mie¢ forme wpisu do
dziennika budowy, listu poleconego lub informacji tekstowej.

o W przypadku gdy roboty budowlane sq wykonywane w systemie generalnego wykonawstwa,
odbioru czesciowego od podwykonawcy dokonuje Generalny Wykonawca, a nastepnie
Inwestor od Generalnego Wykonawcy. Inwestor, w porozumieniu z Generalnym
Wykonawcq moze przeprowadzi¢ odbior czesciowy rownoczesnie z odbiorem robot
dokonywanym przez Generalnego Wykonawce.

o Czesciowy odbior obiektu powinien by¢ dokonany przez komisje powotang przez Inwestora,
w ktorej sktad powinni wchodzi¢: przedstawiciel Inwestora, przedstawiciel Generalnego
Wykonawcy, kierownicy robot i inne osoby powotane w sktad komisji.

e Zdokonanego odbioru czesciowego powinien by¢ sporzqdzony protokot, w ktorym powinny
by¢ odnotowane ewentualne wykryte wady i usterki, a takze powinien by¢ podany termin ich
usuniecia. W protokole powinna byc¢ rowniez podana ocena jakosci i prawidtowosci
wykonanych robot lub czesci obiektu. Rownoczesnie w dzienniku budowy nalezy dokonaé
odpowiedniego wpisu o dokonaniu odbioru.

e  Stwierdzenie usuniecia podanych w protokole odbioru czesciowego wad i usterek powinno
by¢ dokonane przed przystqpieniem do dalszych robot lub przed przyjeciem czesci obiektu.
Sprawdzenie usuniecia wad i usterek moze zostac¢ dokonane komisyjnie lub, w przypadkach
uzasadnionych, jednoosobowo, z tym ze stwierdzenie naprawienia usterek i wad powinno
zostac odnotowane w dzienniku budowy, niezaleznie od sporzqdzenia stosowanego
protokotu.

4.12. Przekazywanie wykonanego obiektu uzytkownikowi.

e  Podstawq do wystgpienia o pozwolenie na uzytkowanie obiektu jest stwierdzenie zdolnosci
do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem wykonanego obiektu budowlanego lub jego
czesci, wykonanie catosci robot budowlanych zwiqzanych z obiektem lub jego czesciq oraz
uporzqdkowanie terenu budowy.

o Przy przekazywaniu do uzytkowania obiektu budowlanego lub jego czesci Inwestor jest
zobowiqzany do przekazania wiascicielowi, zarzqdcy lub uzytkownikowi tego obiektu
Jjednego egzemplarza dokumentacji powykonawczej.

o Odbior koncowy obiektu dokonywany przez Inwestora moze by¢ potqczony z odbiorem
dokonywanym przez uzytkownika.

e Odbioru koncowego obiektu dokonuje przedstawiciel Inwestora, ktory moze korzystac z
opinii cztonkow komisji powotanej w tym celu przez Inwestora. W sktad komisji powinny
wchodzi¢ osoby posiadajqce uprawnienia budowlane niezbedne do stwierdzenia zdatnosci
do uzytkowania odbieranego obicktu budowlanego, przedstawiciele uzytkownika oraz
organow, ktorych udzialt w komisji nakazujq inne przepisy.

e Przy dokonywaniu odbioru koncowego powotana komisja powinna stwierdzic:

- zgodnos¢ wykonanych robot z dokumentacjq projektowo-kosztorysowq, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot, aktualnymi normami i przepisami, zapisami w dzienniku budowy,
zasadami ogolnie przyjetej wiedzy technicznej i umowq,

- spetnienie przez obiekt warunkow potrzebnych do otrzymania wymaganego przez prawo
budowlane pozwolenia na uzytkowanie,

- mozliwos¢ oddania obiektu we wiadanie Inwestora (uzytkownika).

e Przed przystqpieniem do odbioru koncowego Wykonawca robot (Generalny Wykonawca)
zobowiqzany jest do:

- przygotowania dokumentow pozwalajqcych na nalezytq ocene wykonanego obiektu bedqcego
przedmiotem odbioru, a w szczegolnosci umowy wraz z jej zatqcznikami, pozniejszymi uzupetnieniami
i uzgodnieniami, dziennika budowy, opinii rzeczoznawcow jezeli byty wykonywane, projektow z
naniesionymi poprawkami odzwierciedlajqcymi aktualny stan obiektu, ewentualnych przepisow lub
instrukcji o obstudze znajdujqcych sie w obiekcie maszyn, urzqdzen i instalacji,



- umozliwienia przedstawicielowi zamawiajqcego (komisji) zapoznania sie z tymi dokumentami, z
przedmiotem odbioru oraz dokonania potrzebnych sprawdzen protokotow itp.

o Zodbioru koncowego powinien zostac sporzqdzony protokol podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajqcego i oddajqcego obiekt i przez osoby biorqce udziat w
czynnosciach odbioru. Protokol powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru oraz
wymienic¢ ujawnione w trakcie odbioru wady i usterki oraz podawac terminy ich usuniecia.
Protokot powinien ponadto zawierac¢ oswiadczenie o przejeciu obiektu we wladanie przez
zamawiajqcego lub odmowe dokonania odbioru wraz z jej uzasadnieniem. Osoby biorqce udziat
w odbiorze mogq zamiesci¢ w protokole oswiadczenie uzasadniajqce ich stanowisko w
odniesieniu do ustalen protokotu sporzqdzonego zgodnie z ustaleniami komisji dokonujqcej
odbioru. O dokonaniu odbioru koncowego wraz z klauzulq oddania obiektu we wiadanie
Inwestorowi (uzytkownikowi) lub odmowq dokonania odbioru powinien by¢ dokonany zapis w
dzienniku budowy.

4.13. Dokumentacja powykonawcza i jej przechowywanie.

o Skompletowanie dokumentacji powykonawczej nalezy do obowiqzku Inwestora.
e Przechowywanie dokumentacji powykonawczej powinno by¢ dokonywane przez Inwestora lub
upowazniong, podlegtq mu jednostke organizacyjng.
o Dokumentacja powykonawcza powinna stanowic zbior dokumentow wymaganych przy pracach
komisji powotanej do odbioru koncowego obiektu.

e Techniczna dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:
- odpisy pozwolenia na budowe i przekazania placu budowy Wykonawcy,
- uzupetniony dokonanymi zmianami lub poprawkami projekt budowlany obiektu wraz z dodatkowymi
rysunkami i poprawkami wniesionymi do innych czesci dokumentacji technicznej danego obiektu,
- dziennik budowy i dzienniki wykonywania poszczegolnych rodzajow robot, jesli takie byty
prowadzone,
- protokoty odbioru technicznych robot budowlanych lub fragmentow obiektu, a zwtaszcza
protokoly odbioru robot zanikajqcych,
- zaswiadczenia (a w przypadku ich braku oswiadczenia kierownika budowy) o jakosci
dostarczonych i wbudowanych materiatow, elementow i konstrukcji wraz z wynikami badan ich
Jjakosci w laboratorium,
- protokoly odbioru koncowego obiektu i odbioru dokonanych poprawek oraz odbioru
pogwarancyjnego,
- korespondencje majqcq istotne znaczenie dla prac komisji dokonujqcej odbioru koncowego i dla
pozniejszej eksploatacji obiektu,
- inne niezbedne dla danego obiektu dokumenty odzwierciedlajqce jego stan techniczny w chwili
przekazania obiektu Inwestorowi.

4.14. Postepowanie w przypadku wystqpienia katastrofy na placu budowy.

e  Katastrofq budowlangq jest niezamierzone, gwattowne zniszczenie wykonywanego lub
wykonanego obiektu lub jego czesci, a takze zniszczenie konstrukcyjnych elementow
rusztowan, scianek szczelnych, obudow wykopow itp.

o  Katastrofq budowlangq nie jest:

- uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt i nadajqcego sie do naprawy lub wymiany,
- uszkodzenie terenowych urzqdzen budowlanych,
- uszkodzenie instalacji.
e W razie katastrofy na placu budowy kierownik budowy obowigzany jest:
- zorganizowa¢ dorazng pomoc poszkodowanym,
- zabezpieczy¢ miejsce katastrofy przed zmiang stanu jaki powstal w zwiqzku z katastrofq jesli nie
zachodzi potrzeba ratowania zycia lub zabezpieczenia przed rozszerzaniem sie skutkow



katastrofy, w tym przypadku nalezy szczegolowo opisac stan faktyczny po katastrofie oraz
wprowadzone zmiany, z oznaczeniem tych stanow na szkicach i w miare mozliwosci fotografiach,
- niezwtocznie zawiadomic o katastrofie:

- witasciwy organ budowlany,
- prokuratora wtasciwego dla miejsca katastrofy lub Policje Panstwowq
- Inwestora,
- jednostke nadrzedng Wykonawcy,
- Instytut Techniki Budowlanej,
- inne organy zainteresowane przyczynami i skutkami katastrofy budowlanej z mocy
przepisow szczegolnych,
- jednostke wykonujqcq projekt budowlany.
Zawiadomienie o katastrofie budowlanej powinno by¢ dokonane telefonicznie i

zawierac:
- adres i charakterystyke obiektu budowlanego,
- imie¢ i nazwisko kierownika budowy,
- nazwe i adres Wykonawcy robot,
- krotki opis katastrofy,
- liczbe 0s6b poszkodowanych,
- imie i nazwisko, stanowisko stuzbowe, zawod i adres Zawiadamiajqcego.

4.15. Podstawa ptatnosci.

Podstawq platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowq ustalonq dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawq ptatnosci jest wartos¢
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaftowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wwmagania i badania sktadajqce sie na jej wykonanie, okreslone dla
tej roboty w warunkach technicznych i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedq obejmowac:

- robocizne bezposredniq wraz z towarzyszqcymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszqcymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow umowy i wymagan ogolnych zawartych w
warunkach technicznych obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

5. Materialy.

5.1. Zrédla uzyskania materialow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatow przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje
dotyczqce proponowanego zrodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inwestora.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrodta uzyskajq zatwierdzenie.



Wykonawca zobowiqzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposob ciqgly spetniajq wymagania
warunkow technicznych w czasie postepu robot.

5.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych.

5.3.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wiqczajqc w to zrodta wskazane
przez Zamawiajqcego i jest zobowiqzany dostarczy¢ Inwestorowi wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajqcq raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowangq przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inwestorowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwiqzane z dostarczeniem materiatow do robot, a humus i nadktad czasowo zdjete z
terenu wykopow i ukopow formowane powinny by¢ w hatdy i wykorzystane przy zasypce i
rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedq wykorzystane do robot lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inwestora.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inwestora, Wykonawca nie bedzie prowadzié¢
zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegolnione w
dokumentach umowy.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiqzujqcymi na danym obszarze.

Inspekcja wytwdrni materiatow.

Wytwornie materiatow mogq by¢ okresowo kontrolowane przez Inwestora w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki
materiatow mogq by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawq akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inwestor bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, bedq zachowane
nastepujqce warunki:

- Inwestor bedzie miat zapewnionq wspolprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow
w czasie przeprowadzania inspekcji,

- Inwestor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa
si¢ produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji umowy.

5.4.

Materialy nie odpowiadajqce wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajqce wymaganiom zostanq przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, bqdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot, niz te, dla ktorych zostaty
zakupione, koszt tych materiatow zostanie przewartoSciowany przez Inwestora.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczqc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.



5.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

e Materialy, ktore w sposob trwaly sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedq dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujqcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

o Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot bedq mialy aprobate techniczng wydanq przez
uprawnionq jednostke, jednoznacznie okreslajqcq brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na srodowisko.

o Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajqcy.

5.6. Przechowywanie i sktadowanie materialow.

o Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materialy, do czasu gdy bedq one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakosc i
wlasciwosé do robot i byly dostepne do kontroli przez Inwestora.

e Miejsca czasowego skiadowania materiatow zlokalizowane w obrebie terenu budowy
wynikaty bedq z wytycznych projektu organizacji placu budowy, a poza terenem budowy
zorganizowane zostanq przez Wykonawce.

5.7. Wariantowe stosowanie materiafow.

Jesli dokumentacja projektowa lub warunki techniczne przewidujq mozliwosé wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inwestora o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inwestora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materialow nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inwestora.

6. Sprzet.

Wykonawca jest zobowiqzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z ofertq Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w warunkach technicznych lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inwestora, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inwestora.

Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, warunkach technicznych i wskazaniach Inwestora w
terminie przewidzianym umowq. Sprzet bedqcy wlasnosciq Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczqcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inwestorowi kopie dokumentow potwierdzajqcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub warunki techniczne
przewidujq mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inwestora, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzqdzenia i narzedzia nie gwarantujqce zachowania warunkow
umowy, zostanq przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.



7. Transport.

Wykonawca jest zobowiqzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplynq niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewniac prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, warunkach technicznych i wskazaniach Inwestora, w terminie
przewidzianym umowaq.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetniac wymagania dotyczqce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obciqzen na osie
mogq by¢ dopuszczone przez Inwestora, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezqco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

8.  Przygotowanie placu budowy i urzqdzen pomocniczych oraz organizacja
robot budowlanych (CPV: 45100000-8).

8.1. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiqzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzqdzenia
zabezpieczajqce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.
Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inwestora, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie przez niego
zatwierdzona. Tablice informacyjne bedq utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caly okres realizacji robot,

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wlqczony w cene umownq.

8.2. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

o Wykonawca ma obowiqzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczqce ochrony srodowiska naturalnego.
o W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:
- utrzymywac terven budowy i wykopy w stanie bez wody stojqcej,
- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majqce na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczqcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen
lub ucigzliwosci dla 0sob, lub wilasnosci spotecznej i innych, a wynikajqcych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
o Stosujqc sie do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:
- lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
-zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
-zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
-mozliwosciq powstania pozaru.



8.3. Ochrona przeciwpozarowa.

o Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowey.

o Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie budowy i jej zaplecza, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

e Materialy tatwopalne bedq sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

o Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
Jjako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

8.4. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

e Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzqdzenia
podziemne, takie jak rurociqgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedqcych
wlascicielami tych urzqdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajqcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzqdzen w czasie trwania budowy.

o Wykonawca zobowiqzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla
wszelkiego rodzaju robot, ktore majq by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzqdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inwestora i wiadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji

Wykonawca bezzwtocznie powiadomi

e Inwestora i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspolpracowat dostarczajqc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzqdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajqcego.

8.5. Ochrona i utrzymanie robot.

o  Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy i urzqdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania
potwierdzenia zakonczenia przez Inwestora).

o  Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajqcym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

o Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora
powinien rozpoczqc roboty utrzymaniowe nie pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

8.6. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

o Wykonawca zobowiqzany jest znac¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sq w jakikolwiek sposob zwiqzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

o Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzqdzen lub metod i w sposob ciqgly bedzie informowac Inwestora o swoich dziataniach,
przedstawiajqc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.



8.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

8.8.

8.9.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczqcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowiqzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajqcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzqdzenia zabezpieczajqce, socjalne
oraz sprzet i odpowiedniq odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiqzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajq odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie umownej.

Koordynacja roboét budowlanych na placu budowy.

Niezaleznie od przyjetych ogolnych ustalen koordynacyjnych i wytycznych dokumentacji
projektowej kierownik budowy powinien koordynowac prace zwiqzane z biezqcym
przebiegiem robot, przy wspotudziale przedstawiciela Generalnego Wykonawcy, Inwestora
oraz kierownikow poszczegolnych rodzajow robot.

Harmonogram realizacji prac budowlanych powinien zawierac terminy rozpoczecia i
zakonczenia poszczegolnych rodzajow robot lub ich etapow, tak aby zapewnit prawidtowy i
rytmiczny przebieg wykonywania robot ogolnobudowlanych, a jednoczesnie umozliwiat
wykonanie robot specjalistycznych i branzowych w odpowiednich terminach.

Ogolny harmonogram budowy powinien by¢ uzgodniony ze wszystkimi podwykonawcami
oraz powinien stanowic¢ podstawe do opracowania harmonogramow szczegétowych dla
poszczegolnych rodzajow robot.

Urzqdzenia pomocnicze.

Zatadunek i roztadunek materiatow, elementow i konstrukcji na srodki lub urzqdzenia
transportowe powinien by¢ dokonywany w zasadzie mechanicznie, zatadunek reczny
dopuszczalny jest tylko w przypadkach technicznie uzasadnionych.

Wozki do przewozu butli z gazami technicznymi powinny by¢ wyposazone w urzqdzenia
zabezpieczajqce tadunek przed spadnieciem.

Narzedzia uzywane na budowie powinny by¢ przystosowane do wykonywania danego
rodzaju robot i uzytkowania ovaz kontrolowane zgodnie z instrukcjq producenta.

Nie wolno uzywac do wykonywania robot budowlanych narzqdzi uszkodzonych oraz nie
odpowiadajqcych aktualnym normom przedmiotowym lub ustalonym dla nich warunkom
technicznym.

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym powinny byc¢ co najmniej raz na 10 dni
kontrolowane, jezeli instrukcja producenta nie przewiduje innych terminow kontroli ich
sprawnosci technicznej.

Wyniki kontroli narzedzi roboczych powinny by¢ odnotowywane i przechowywane przez
kierownika budowy.

Srodki i urzqdzenia transportowe powinny by¢é przystosowane do transportu danego
rodzaju materiatow, elementow lub konstrukcji. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢
przewozone materiaty, elementy lub konstrukcje w sposob wykluczajqcy zmiane ich
wiasciwosci technicznych lub uszkodzenie.



e  Przemieszczanie materialow, elementow lub konstrukcji na budowie powinno by¢
dokonywane za pomocq taczek, wozkow zZurawi lub innych urzqdzen nie powodujqcych ich
uszkodzenia.

8.10. Ograniczenie obciqzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciqgly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inwestora. Pojazdy i tadunki powodujqce nadmierne
obciqzenie osiowe nie bedq dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inwestora.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST).

SST.S. - INSTALACJE SANITARNE

1. SST.5.01.00.00 — Instalacja wewnetrzna wody zimnej, cieplej i cwu.
1.1. WSTEP
1.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sq wymagania dotyczqce wykonania i odbioru robot zwiqzanych z
wykonaniem instalacji wody zimnej, cieplej i cwu.

1.1.2. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujq wszystkie czynnosci umozliwiajqce i majqce na celu
wykonanie wewnetrznej instalacji wody zimnej, cieplej i cyrkulacji.
Instalacja wody zimnej, cieplej, cwu:
o ulozenie przewodow z rur PEX-AL.-PEX
podtaczenie przyborow,
proby szczelnosci instalacji wodociggowej,
plukanie i dezynfekcja przewodow wodociqgowych,
zaizolowanie przewodow otuling z pianki Thermaflex.

1.2. MATERIALY

Wszelkie nazwy firmowe wyrobow i materiatow okreslonych dostawcow nalezy traktowac jedynie jako
marki referencyjne nie stanowiqce przeszkody dla Oferenta w doborze urzqdzen i materiatow, z
zastrzezeniem uzyskania w efekcie zatozonych przez projektanta parametrow dziatania instalacji i nie
nizszego od zatozonego standardu technicznego i jakosciowego inwestycji.

o Rury stalowe typu PEX-AL-PEX

o Rurociqgi instalacji wody — poziomy i piony izolowane - prowadzi¢ w bruzdach

o Ksztaltki, lqczniki i uchwyty do rur jw.

0 Zawory kulowe gwintowane i kotnierzowe wodociqgowe

0 Baterie umywalkowe stojqce jednouchwytowe

0 Baterie zlewozmywakowe stojqce

o Tuleje ognioochronne Hilti



o Izolacje rur - otulina Thermaflex gr. 9, 13, 20,
0 Zasobnik cwu

o Czujnik temperatury

0 Zawor antyskazeniowy EA

o Wodomierz

0 Zawor antyskazeniowy

o Filtr siatkowy @ 32mm

0 Zawory antyskazeniowe

0 Zawor bezpieczenstwa

Odbior materialow na budowie

Wyzej wymienione materialy nalezy dostarczy¢ na budowe ze Swiadectwami jakosci i kartami
gwarancyjnymi. Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi wytworcy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu
materiatow (pekniecia, ubytki, zgniecenia).

Skladowanie materiatow
Armature i rury nalezy sktadowac w zamykanych magazynach w sposob zalecany przez producenta.

1.3. SPRZET

Sprzet do wykonania instalacji wodociggowej:
NARZEDZIA MONTERSKIE,

wiertarki,

zgrzewarki elektryczne do zgrzewania przewodow
pompa do prob hydraulicznych,

rusztowanie lekkie przesuwane,

pomosty drewniane,

samochody skrzyniowe,

samochody dostawcze.

1.4. TRANSPORT

Przewiduje sie przewoz urzadzen dla wszystkich instalacji od Producenta na plac budowy lub
z hurtowni i magazynow na plac budowy. Materialy mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu, muszq by¢ zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem i zanieczyszczeniem.

1.5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajqcy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwiqzane z wykonaniem
instalacji wodociqgowej w budynku. Roboty instalacyjne nalezy wykonywac zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociqgowych wydanymi przez COBRTI INSTAL

1.5.1. Roboty przygotowawcze instalacji wodociqgowej:

Wytyczenie trasy przewodow na Scianach budynku i w miejscach podwieszen oraz w stropach

1.5.2. Roboty montaiowe instalacji wodociqgowej

Wewnetrzny rurociqg wody nalezy wykona¢ z rur PEX-AL.-PEX.
Rurociqgi instalacji wody — poziomy i piony izolowane - prowadzi¢ w bruzdach scian i konstrukcji
budynku izolowane przeciw roszeniowo Thermaflex FRZ gr-9 mm obudowujqc gipskartonem.



Podejscia do armatury w bruzdach sciennych z izolacjq rur wody Thermaflex Thermacompact S gr 9
mm obudowane glazurq Armatura czerpalna baterie scienne umywalkowe zlewozmywakowe oraz
zawory czerpalne wg uznania Inwestora. Na zaworach ze ztqczkq do weza nalezy zabudowaé zawor
antyskazeniowy typu EA.

Po wykonaniu calq instalacje wody nalezy poddac ptukaniu probie i dezynfekcji oraz

uzyskac dopuszczenie do eksploatacji wydane przez SANEPID.

1.6. KONTROLA JAKOSCI
1.6.1. Instalacja wodociqgowa

sprawdzenie jakosci urzqdzen

sprawdzenie szczelnosci instalacji

sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem
sprawdzenie wydajnosci hydrantow

sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek

sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatow uszczelniajqcych

1.6.2. Proby szczelnosci instalacji wodociggowej

Instalacje wodociqgowq nalezy poddac¢ badaniom na szczelnos¢ na cisnienie 0,9 MPa, instalacje
uwaza sie za szczelnq, jezeli manometr w ciqgu 20 minut nie wykazuje spadku cisnienia. Po
przeprowadzeniu badan cisnieniowych catq sie¢ nalezy kilkakrotnie przeptukac czystq wodq az do
stwierdzenia wyptywu nie zanieczyszczonego. Oddanie do uzytku moze nastqpic po dezynfekcji oraz
przeprowadzeniu bakteriologicznego badania wody. Z przeprowadzonych prob szczelnosci instalacji
wodociqgowej nalezy spisac protokot stwierdzajqcy spetnienie wymaganych warunkow.

1.7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot dokonuje Inzynier po zakonczeniu robot lub ich czesci przeznaczonych do

odbioru. Odbioru dokonuje sie w oparciu o projekt wykonawczy, protokoty pomiarowe, specyfikacje
techniczne, polecenia Inzyniera podjete w trakcie wykonywania robot, przy uwzglednieniu procedury
kontroli jakosci wykonywanych robot. Przyjecie robot moze nastqpic tylko w przypadku pozytywnego
wyniku przeprowadzonych prob i pomiarow, jak rowniez wykonania prac zgodnie z dokumentacjq
projektowq, obowiqzujqcymi normami oraz stosownymi przepisami.

1.8. PRZEPISY ZAWIAZANE
1.8.1. Normy:

PN-76/88601/01 Uchwyty do rurociqgow pionowych i poziomych

PN-82/M.-82054.03 Wiasnosci mechaniczne zaworow kulowych

PN-92/B-01706 Instalacje wodociqgowe. Wymagania w projektowaniu
PN-H-74200:1998 Rury stalowe cynkowane

PN-77/H-05519 Proba szczelnosci

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne i wodociqgowe. Wymagania w projektowaniu
PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania

1.8.2. Katalogi:

Katalogi armatury przemystowej
Katalog armatury zaporowej kulowej



Katalogi wyrobow branzy instalacji przemystowych i sanitarnych Katalog sprzetu instalacyjno -
sanitarnego.

2. S§$87.5.02.00.00 — Instalacja wewnetrzna kanalizacji.
2.1. WSTEP
2.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczqce wykonania i
odbioru robot zwiqzanych z wykonaniem instalacji kanalizacji w budynku.

2.2. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujqca wszystkie czynnosci umozliwiajqce i majace na celu
wykonanie instalacji kanalizacji w budynku. W zakres robot wchodzq:

e kanalizacja sanitarna
Instalacja kanalizacji:

® montaz przyborow sanitarnych

o podiqczenie przyborow do kanalizacji

o sprawdzenie szczelnosci polqczen i prawidtowosci dziatania kanalizacji

2.3. MATERIALY

Wszelkie nazwy firmowe wyrobow i materialow okreslonych dostawcow nalezy traktowac jedynie jako
marki referencyjne nie stanowiqce przeszkody dla Oferenta w doborze urzqdzen i materiatow, z
zastrzezeniem uzyskania w efekcie zatozonych przez projektanta parametrow dziatania instalacji i nie
nizszego od zatozonego standardu technicznego i jakosciowego inwestycji.

2.3.1. Materialy dotyczqce instalacji kanalizacji

- Rury kanalizacyjne z PVC

- Rury wywiewna z PCV sr. 160mm

- Zawor napowietrzajqcy PCV sr. 75

- Czyszczaki kanalizacyjne z PCV , PP sr. 110mm, 75mm.

- Korki rewizyjne

- Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o Sr. 50mm

- Wpust podtogowy z pompq zatapialng

- Wpust podiogowy ze stali nierdzewnej z odptywem sr. 100mm o zwiekszonej przepustowosci
z wyjmowanym syfonem.

- Rury ochronne stalowe

- umywalki z pol postumentem przytwierdzone wkretami do sciany

- w-¢ — dolnoptuk

- pisuar z syfonem i zaworem sptukujqcym

- wpusty ze stali nierdzewnej DALMER

- zlewy — pom porzqdkowe — pojedyncze ze stali nierdzewnej montaz h-0,5 m
- zlewozmywak dwukomorowy ze stali nierdzewnej wraz z ociekaczem

- K — korki Dallmera dla umozliwienia czyszczenia poziomow kanalizacji

2.3.2. Odbior materialow na budowie

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze Swiadectwami jakosci i kartami
gwarancyjnymi. Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem



kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi wytworcy. Przeprowadzié ogledziny stanu
materiatow (pekniecia, ubytki, zgniecenia).

2.3.3. Skltadowanie materialow

Podloze, na ktorym skiaduje sie rury, musi by¢ rowne, rura. musi by¢ podparta na catej diugosci.
Wysokos¢ stosu nie moze przekraczac 1,0 m. Armature i urzqdzenia nalezy sktadowacé w zamykanych
magazynach zgodnie z zaleceniami producenta.

2.4. SPRZET
2.4.1. Sprzet do wykonania instalacji kanalizacji

roboty ziemne nalezy wykonywac recznie
pitki elektryczne tarczowe

ubijaki mechaniczne

narzedzia monterskie

lekkie rusztowania

pomosty drewniane

2.5. TRANSPORT

Przewiduje sie przewoz urzqdzen dla wszystkich instalacji od Producenta na plac budowy lub
z hurtowni i magazynow na plac budowy. Materialy mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu, muszq by¢ zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem zanieczyszczeniem.

2.6. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Kontraktu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajqcy wszystkie warunki w jakich bedq wykonywane roboty zwiqzane z wykonaniem
instalacji kanalizacji w budynku. Roboty instalacyjne nalezy wykonywac zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania robot budowlano - montazowych" cz. 1/ Instalacje sanitarne i przemystowe.

2.6.1. Roboty przygotowawcze instalacji kanalizacji

e wytyczenie trasy przewodow pod posadzkq, na scianach budynku

o ustalenie miejsc wykonania podejs¢ odptywowych od poszczegolnych urzqdzen

o ustalenie miejsc pionow kanalizacyjnych

2.6.2. Roboty montaiowe instalacji kanalizacji
Projektowanq kanalizacje sanitarnq pod posadzkowq poziomy prowadzong w gotowym wykopie
utozona na podsypce piaskowej wraz z obsypkq gr 10 cm oraz piony prowadzone w bruzdach
sciennych lub obudowane gips kartonem wraz z podejsciami wykonac z rur i ksztattek PVC
uszczelnione na uszczelki gumowe. Pod pionami zabudowac rewizje zakonczone drzwiczkami
rewizyjnymi, piony zakonczy¢ rurami wywiewnymi

2.7. KONTROLA JAKOSCI

2.7.1. Instalacja kanalizacji

o sprawdzenie jakoSci urzqdzen i materiatow



sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem
sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek
sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatow uszczelniajqcych

sprawdzenie szczelnosci podejs¢ kanalizacyjnych w czasie swobodnego przeptywu przez nie
wody

sprawdzenie szczelnosci poziomow kanalizacyjnych

sprawdzenie spadkow przewodow

sprawdzenie prawidlowosci wykonania odpowietrzen

sprawdzenie prawidlowosci zainstalowania przyborow sanitarnych

2.7.2. Proby szczelnosci instalacji kanalizacji

Proba szczelnosci instalacji kanalizacji powinna odpowiadacé warunkom:
e pionowe przewody wewnetrzne poddac probie szczelnosci przez zalanie ich wodq na calej
wysokosci
e podejscia i przewody spustowe kanalizacji - sprawdzic¢ szczelnos¢ w czasie swobodnego
przeplywu przez nie wody
e przewody poziome kanalizacji sprawdza si¢ na szczelnos¢ po napetnieniu wodq powyzej kolana
tqczqcego pion z poziomem poprzez ogledziny.

2.8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot dokonuje Inzynier po zakonczeniu robot lub ich czesci przeznaczonych do odbioru.
Odbioru dokonuje sie w oparciu o projekt wykonawczy, protokoly pomiarowe, specyfikacje techniczne,
polecenia InZyniera podjete w trakcie wykonywania robot, przy uwzglednieniu procedury kontroli
Jjakosci wykonywanych robot. Przyjecie robot moze nastqpic tylko w przypadku pozytywnego wyniku
przeprowadzonych prob i pomiarow, jak rowniez wykonania prac zgodnie z dokumentacjq projektowg,
obowiqzujqcymi normami oraz stosownymi przepisami.

2.9. PRZEPISY ZWIAZANE
2.9.1. Normy

PN-76/88601/01 Uchwyty do rurociqgow pionowych i poziomych

BN-69/8864-24 Przewody kanalizacyjne

PN-92/B-10707 Instalacje kanalizacyjne i wodociqgowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-81/C-89205 Rury z PCV

PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania.
PN-81/C-89203 Ksztattki z PVC.

PN-74/C-89200 Rury z PVC

2.9.2. Katalogi
o Katalog wyrobow branzy instalacji przemystowych i sanitarnych.
e Katalog osprzetu instalacyjno -sanitarnego.

o Katalog rur, ksztaltek i sprzet kanalizacyjny

2.9.3. "Warunki techn. wykonania i odbioru robot budowlano montazowych' cz. I1



3. SST7.5.03.00.00 — Instalacja centralnego ogrzewania
3.1. WSTEP
3.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczqce wykonania i
odbioru robot zwiqzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania.

3.1.2. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujq wszystkie czynnosci umozliwiajqce i majqce na celu
wykonanie instalacji centralnego ogrzewania.
Zakres robot obejmuje:

3.1.2.1.Wykonanie instalacji grzewczej

o Szafki scienne dla rozdzielaczy dla poszczegolnych indywidualnych zespotow instalacji
grzewczych w pomieszczeniach budynku projektuje sie zasilenie poszczegolnych grzejnikowych
z rozdzielaczy zabudowanych w szafkach podtynkowych dla 5 — 7 sekcji oraz

e Doprowadzenie czynnika do grzejnikow rurami PEX —AL — PEX prowadzone w peszlu ktory
stanowi izolacje oraz mozliwos¢ wydtuzen termicznych.

e  Zasilenie grzejnikow rurami PEX —AL — PEX w peszlu umieszczone w szlichcie posadzkowej
(pionowe odcinku podejscia do grzejnika w bruzdzie muru) kazdy odcinek rur powinien by¢ w
Jednej catosci. Podejscie do sciany wykona¢ tukiem prowadzqcym, a nastepnie kolankiem do
grzejnika. Rury do grzejnikow prowadzic¢ z nadmiarem dla umozliwienia wydtuzen termicznych;
z jednego odcinaka — bez polqczen posrednich. Przejscia rur PESZEL przez przegrody
budowlane wykonac¢ w stalowych rurach ochronnych

o Urzqdzenia grzewcze. W poszczegolnych pomieszczeniach projektuje sie grzejniki plytowe
PURMO wg projektu lub inne o jednakowych parametrach

3.1.2.2. Zabezpieczenia antykorozyjne

Przewody stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie w nastepujqcy sposob: wszystkie elementy
oczysci¢ z rdzy do Il stopnia czystosci (PN-70/H-97050), odttusci¢ i pomalowaé: 2 x farbq olejno-
zywicznq do gruntowania, przeciwrdzewnq, cynkowq 60%, szarq metaliczng (cynkol) o symbolu 2221-
004-950; 2 x emaliq ftalowq ogdlnego stosowania, aluminiowq o symbolu 3169-000-850.

3.1.2.3.Izolacje termiczne

Przewiduje sie otuliny z pianki PU. Nalezy zaizolowac wszystkie przewody instalacji ciepta
technologicznego, instalacji centralnego ogrzewania prowadzone w przestrzeni stropu podwieszonego
pod stropem piwnicy i w kanale podpodlogowym.

3.2. MATERIALY

Wszelkie nazwy firmowe wyrobow i materiatow okreslonych dostawcow nalezy traktowac jedynie jako
marki referencyjne nie stanowiqce przeszkody dla Oferenta w doborze urzqdzen i materiatow, z
zastrzezeniem uzyskania w efekcie zatozonych przez projektanta parametrow dziatania instalacji i nie
nizszego od zatozonego standardu technicznego i jakosciowego inwestycji.



3.2.1. Instalacja centralnego ogrzewania

- Doprowadzenie zasilenia rozdzielaczy skrzynek wykonac z rur PEX — AL. — PEX, srednice
wg projektu prowadzone w karbowanej rurze ostonowej w warstwie posadzki
- grzejniki stalowe plytowe

- zawory termostatyczne z glowicq

- zawory odcinajqce na gatqzkach powrotnych,

- otulina Thermaflex

- Dn-15 — 20 Thermaflex gr 20 mm

- Dn 25 - 32 Thermaflex gr 30 mm

- Dn 25 — 40 Thermaflex gr 50 - 70 mm

- odpowietrzniki automatyczne mosiezne sr. 15mm

- kurki spustowe ze zlqczkq do weza.

3.3. SPRZET

Sprzet do wykonania instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego:
e narzedzia monterskie,

wiertarki,

prasy reczne do tqczenia rur w systemie Wirsbo,

zgrzewarki elektryczne do zgrzewania przewodow polipropylenowych,

komplet narzedzi do prac spawalniczych,

pompa do prob hydraulicznych,

rusztowanie lekkie przesuwane,

pomosty drewniane,

samochody skrzyniowe,

samochody dostawcze.

3.4. TRANSPORT

Przewiduje sie przewoz urzqdzen dla wszystkich instalacji od Producenta na plac budowy lub z
hurtowni i magazynow na plac budowy. Materialy mogq by¢ przewozone dowolnymi Srodkami
transportu, muszq by¢ zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem i zanieczyszczeniem.

3.5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajqcy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwiqzane z wykonaniem
instalacji wyzej opisanych.

Roboty instalacyjne nalezy wykonywac zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania robot
budowlano - montazowych" cz. Il - zeszyt instalacje grzewcze.

3.5.1. Roboty przygotowawcze
Instalacja CO.
e wytyczenie tras prowadzenia przewodow
e zamontowanie wspornikow pod urzqdzenia

3.5.2. Roboty montaiowe CO

Doprowadzenie zasilenia rozdzielaczy skrzynek wykonaé z rur PEX — AL. — PEX, Srednice wg
projektu prowadzone w karbowanej rurze ostonowej w warstwie posadzki. Prowadzenie



przewodow w - kazdy odcinek rur powinien by¢ w jednej catosci z pewnym nadmiarem (nie w linii
prostej) dla wydtuzen rurociqgu poprzez samokompensacje na tukach — przejscie przez sciane za
pomocq tuku stalowego

Przejscie przez sciane PESZEL w stalowych tulejach ochronnych. Szafki scienne dla rozdzielaczy dla
poszczegolnych indywidualnych zespolow instalacji grzewczych w pomieszczeniach budynku
Projektuje si¢ zasilenie poszczegolnych petli grzejnikowych z rozdzielaczy zabudowanych w szafkach
podtynkowych. Doprowadzenie czynnika do grzejnikow rurami PEX — AL. — PEX prowadzone w
peszlu P23 ktory stanowi izolacje oraz mozliwos¢ wydtuzen termicznych.

Podejscie do sciany wykonac tukiem prowadzqcym, a nastepnie kolankiem do grzejnika. Rury do
grzejnikow prowadzié¢ z nadmiarem dla umozliwienia wydtuzen termicznych, z jednego odcinaka — bez
polaczen posrednich.

Przejscia rur PESZEL przez przegrody budowlane wykonac w stalowych rurach ochronnych

W poszczegolnych pomieszczeniach projektuje sie grzejniki ptytowe PURMO,

Po wykonaniu Instalacje grzewczq poddac probie hydraulicznej P - 3,0 bar przez okres 24 godz.

Na odejsciach z rozdzielaczy w szafkach na poszczegolnych obiegach do grzejnikow zamontowaé
zawory kulowe Dnl5; na koncu rozdzielacza zawory spustowe i odpowietrzajqce

3.6. Izolacja termiczna

Izolacje termiczng przewodow wykona¢ z pianki poliuretanowey.

3.7. KONTROLA JAKOSCI
3.7.1. Instalacja centralnego ogrzewania

sprawdzenie jakosci materiatow i urzqdzen uzytych do budowy instalacji

sprawdzenie zamontowanych urzqdzen i orurowania z projektem

sprawdzenie jakosci robot i ich zgodnosci z warunkami technicznymi

sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i kontrola wykonania robot lutowniczych

kontrola wykonania izolacji cieplnej

sprawdzenie szczelnosci instalacji

sprawdzenie rysunkow powykonawczych przedtozonych przez wykonawce

sprawdzenie usuniecia wszystkich wad

sprawdzi¢ mozliwos¢ przesuwania sie rurociqgow po podporach na skutek wydtuzen cieplnych

3.7.2. Proby szczelnosci instalacji CO,

Proby wykonac¢ przed izolacjq przewodow, zatozeniem glowic termostatycznych i regulacjq
hydraulicznq. Na 24 godziny przed rozpoczeciem badan szczelnosci instalacje kilkakrotnie starannie
wyptukac az do wyplywu czystej wody. Nastepnie wypetni¢ wodq zimnq uzdatnionq, doktadnie
odpowietrzy¢ i sprawdzic¢ szczelnoS¢ przy cisnieniu hydrostatycznym stupa wody w instalacji.
Odlqczy¢ naczynie wzbiorcze, zawor bezpieczenstwa, a nastepnie podnies¢ cisnienie w instalacji przy
pomocy recznej pompy tlokowej do wartosci cisnienia probnego 0,45MPa. Probe szczelnosci na zimno
nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powyzej 0°C. W czasie proby muszq by¢ otwarte wszystkie
zawory, a ztad musi by¢ odpowietrzony. Probe szczelnosci na gorqco przeprowadzic¢ na parametry
robocze instalacji. W razie wykrycia w czasie proby hydraulicznej nieszczelnosci polqczen, zabrania
sig ich naprawy przez zaklepywanie doszczelniajqce - wykryte miejsca wadliwe nalezy wyciqc,
oczyscic i polqczy¢ na nowo, wmontowujqc nowq ksztattke taczacq a nastepnie przeprowadzic¢
powtorng probe hydrauliczng po czym instalacje nalezy przeptukac wodaq. Z przeprowadzonych prob
szezelnosci instalacji CO nalezy sporzqdzic¢ protokot stwierdzajqcy spetnienie wymaganych warunkow.



3.8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot dokonuje Inzynier po zakonczeniu robot lub ich czesci przeznaczonych do odbioru.
Odbioru dokonuje sie w oparciu o projekt wykonawczy, protokoly pomiarowe, specyfikacje techniczne,
polecenia Inzyniera podjete w trakcie wykonywania robot, przy uwzglednieniu procedury kontroli
Jjakosci wykonywanych robot. Przyjecie robot moze nastqpic tylko w przypadku pozytywnego wyniku
przeprowadzonych prob i pomiarow, jak rowniez wykonania prac zgodnie z dokumentacjq projektowq,
obowiqzujqcymi normami oraz stosownymi przepisami.

3.9. PRZEPISY ZWIAZANE
3.9.1. Normy

PN-EN-ISO 6946: 1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepla. Metoda obliczenia.

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-91/B-02414 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

PN-B-03406: 1994 Ogrzewnictwo. Obliczenia zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do
600 m3.

PN-64/B-10400 Urzqdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania.

PN-91/B-02420 Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.

PN-95/B-02421 Izolacja cieplna rurociqgow, armatury i urzqdzen. Wymagania i badania.
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania.

3.9.2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz.11.
4. SST.5.04.00.00 — Instalacja wentylacji mechanicznej.

4.1. WSTEP

4.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczqce wykonania i
odbioru robot zwiqzanych z wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

4.1.2. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujq wszystkie czynnosci umozliwiajqce i majqce na celu
wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej.

Zakres robot obejmuje:

- wewnetrznq wentylacje uktady nawiewne

- wewnetrzna instalacje uktady wywiewne

4.2. MATERIALY

Wszelkie nazwy firmowe wyrobow i materialow okreslonych dostawcow nalezy traktowaé jedynie jako
marki referencyjne nie stanowiqce przeszkody dla Oferenta w doborze urzqdzen i materiatow, z
zastrzezeniem uzyskania w efekcie zatoZonych przez projektanta parametrow dziatania instalacji i nie
nizszego od zatozonego standardu technicznego i jakosciowego inwestycji.



- Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej
- Kratki wentylacyjne

- Thumik

- wentylatory dachowe, Das-250

- Izolacja kanatow wentylacyjnych

4.3. SPRZET
4.3.1. Sprzet do wykonania instalacji wentylacji

narzedzia monterskie
szlifierka kqtowa

wiertarka zwykia

rusztowanie przesuwane lekkie
podnosnik

4.4. TRANSPORT

Przewiduje sie przewoz urzqdzen dla wszystkich instalacji od Producenta na plac budowy. Materiaty
mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu rozmieszczone rownomiernie na catej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczone przed zgnieceniem, spadaniem lub przesuwaniem.

Srodki i urzqdzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do transportu materialéw, elementow
konstrukcji itp. Na budowe. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ materiat przed
przemieszczeniem, zgnieceniem lub uszkodzeniem. Nalezy przestrzegac zalecen wytworcow odnosnie
sktadowania i przemieszczania wyrobow.

4.5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajqcy wszystkie warunki w jakich bedq wykonane roboty zwiqzane z wykonaniem instalacji
wentylacji w budynkach. Roboty instalacyjne nalezy wykonywac zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania robot budowlano montazowych cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz
Wymaganiami Technicznymi COBRTIINSTAL zeszyt 5 z wrzesnia 2002 r. - "Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych".

4.5.1. Roboty przygotowawcze instalacji wentylacji

o Wyznaczenie miejsca na montaz central wentylacyjnych
e montaz zawiesi dla kanatow wentylacyjnych i central

4.5.2. Roboty montaZowe instalacji wentylacji

Centrale wentylacyjne i pozostate urzqdzenia nalezy montowac zgodnie z warunkami technicznymi
producenta. Po zainstalowaniu centrali, winien nastqpi¢ montaz kanalow wentylacyjnych oraz montaz
przepustnic i kratek.

4.5.3. Izolacje termiczne

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej nawiewne i wywiewne nalezy zaizolowacé
termicznie



4.6. KONTROLA JAKOSCI
4.6.1. Kontrola techniczna

sprawdzenie jakosci materialow i urzqdzen

sprawdzenie wykonania potqczen - polqczenia kotnierzowe z kanatami
wentylacyjnymi i urzqdzeniami powinny byc¢ szczelne

sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem

sprawdzenie usuniecia wszystkich dostrzezonych wad

sprawdzenie dziatania i wyregulowania instalacji wentylacji

4.6.2. Proby szczelnosci

W czasie probnego ruchu urzqdzen nalezy dokona¢ regulacji oraz pomiarow nawiewanego i
wywiewanego powietrza zgodnie z projektem i zaleceniami producenta nawiewnikow i przepustnic
regulacyjnych.

4.7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot dokonuje zespot powotany przez InZyniera po catkowitym zakonczeniu prac i
dokonaniu prob i pomiarow skutecznosci dziatania instalacji wentylacji w obiekcie, w oparciu o
przedtozony przez wykonawce robot protokot skutecznosci wentylacji. Przyjecie robot moze nastqpic¢
tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob i pomiarow, jak rowniez wykonania
prac zgodnie z dokumentacjq projektowq i obowiqzujqcymi normami oraz przepisami.

4.8. PRZEPISY ZWIAZANE
4.8.1. Katalogi

Katalog "Wymaganie techniczne" COBRTI INSTAL- zeszyt 5 z wrzesnia 2002 r. "Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych" Katalogi produktow zastosowanych w instalacji

4.8.2. Normy

PN- 67/B-03410 Wymiary poprzeczne przewodow wentylacyjnych
PN- 73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie

PN - N - 01307 Dopuszczalne wartosci hatasu w srodowisku pracy. Wymagania dotyczqce wykonania
pomiarow.

BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowej
BN-70/8865-05 Kanaly i ksztaitki wentylacyjne

BN-70/8865-04 Kanaly i ksztaltki wentylacyjne

BN-88/8865-04 Kanaly i ksztattki wentylacyjne

BN-73/8962-08 Kratki wentylacyjne nawiewne i wywiewne
BN-70/8865-33 Czernie Scienne powietrza

BN-70/8865/31 Wyrzutnie Scienne.



5. SST.5.05.00.00 — Wewnetrzna instalacja gazu
5.1. WSTEP
5.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczqce wykonania i
odbioru robot zwiqzanych z wykonaniem wewnetrznej instalacji gazu.

5.1.2. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujq wszystkie czynnosci umozliwiajqce i majqce na celu
wykonanie nowej instalacji gazowej. Niniejsza specyfikacja techniczna zwiqzana jest z wykonaniem
nizej wykonanych robot:
®  montaz przewodow z rur stalowych czarnych bezszwowych tqczonych za pomocq tqcznikow i
ksztattek do rur stalowych oraz przez spawanie, na odcinku od istniejqcej skrzynki gazowej do
odbiornikow gazu (dwa gazowe kondensacyjne kotly C.O. z zamknietq komorq spalania o
mocy 65kW, 2 kuchenki gazowe czteropalnikowe) wraz ze wszystkimi niezbednymi robotami
towarzyszqcymi.
®  montaz armatury i urzqdzen,
rozruch i badanie instalacji,
e zabezpieczenia antykorozyjne.

5.2. MATERIALY
Do wykonania instalacji gazowej mogq by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i
zagranicznych. Wszelkie nazwy firmowe wyrobow i materiatow okreslonych dostawcow nalezy
traktowac jedynie jako marki referencyjne nie stanowiqce przeszkody dla Oferenta w doborze
urzqdzen i materialow, z zastrzezeniem uzyskania w efekcie zatozonych przez projektanta parametrow
dziatania instalacji i nie nizszego od zatlozonego standardu technicznego i jakosciowego inwestycji.

5.3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu robot, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow.

5.4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Rury stalowe nalezy przechowywacé w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par
i gazow. Rury luzem ukltadac nalezy na gladkim i czystym podtozu. Nie nalezy wsuwacé rur o
mniejszych srednicach do wiekszych. Niedopuszczalne jest ,, wleczenie” rur po podtozu. Ksztattki i
zlqczki powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany. Wykonawca powinien dysponowaé
sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t. Materialy przewozZone powinny by¢
zabezpieczone przed przypadkowym przesunieciem i uszkodzeniem w czasie transportu.

5.4.1. Rury

Rury w wiqzkach muszq by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wyladunek
rur w wiqzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z plaskimi widetkami lub dzwigniq z belkq
umozliwiajqcq zaciskanie w wiqzce. Rury i urzqdzenia nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami
pochodzqcymi od podioza, na ktorym sq przewozone, zawiesi transportowych, stosowania



niewtasciwych narzedzi i metod przetadunku. Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich
pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ztqczek nalezy unikac ich
zanieczyszczenia.

5.4.2. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzic¢ na szczelnosé. Armature nalezy
sktadowacé w magazynach zamknietych. Armatura specjalna powinna by¢ dostarczona w oryginalnych
opakowaniach producenta. Armature tqczniki i materialy pomocnicze nalezy przechowywac w
magazynach lub pomieszczeniach zamknietych.

5.5. WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robot powinien stwierdzic, ze:
e obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeristwa pracy do prowadzenia

robét instalacyjnych
e elementy budowlano-konstrukcyjne majgce wpfyw na montaz instalacji odpowiadajg
zatozeniom projektowym.

5.5.1. Montaz rurociggow

Rurociqgi stalowe {qczone bedq przez spawanie. Przed ukladaniem przewodow nalezy sprawdzic¢ trase
oraz usunqc przeszkody (mozliwe do wyeliminowani” mogaqce powodowac¢ uszkodzenie przewodow np.
prety, wystajqce elementy zaprawy betonowej i elementow muru.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzic¢ czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajq
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery, i inne
elementy). Rur peknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:
e  Wyznaczenie miejsca utoZenia rur,
e Wykonanie gniazd i obsadzenie uchwytdw,
e Przecinanie rur,
e  Giecie rur stalowych w budynku,
e Zatozenie tulei ochronnych,
e Utozenie rur

° Przewody rozprowadzajgce w budynku prowadzi¢ pod stropem piwnic,

. Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem w kierunku odbiornikow,

. Przewody poziome prowadzone przy scianach, na lub pod stropami itp. powinny
spoczywac na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na
wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika
to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sq rury.

° W miejscach przejs¢ przewodow przez sciany nie wolno wykonywac zadnych potgczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykonac w tulejkach ochronnych o sSrednicy
wewnetrznej wiekszej o co najmniej 2cm od Srednicy zewn. rury przewodu. Wolng
przestrzen miedzy zewnetrznq sciang rury i wewnetrznq tulei nalezy wypetnic
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniac jedynie
mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugosc tulei powinna by¢ wieksza o 5cm od
grubosc sciany. Przy przejsciach przez dylatacje tuleje wykonac z rur stalowych, a



przestrzen miedzy przewodem a tulejg wypetni¢ wetng mineralng lub innym materiatem
izolacyjnym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne
przemieszczanie sie. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany w sposob zapewniajgcy przepustowi
odpowiedniq klase odpornosci ogniowe;.

° Rurociggi tgczone bedq z armaturg gwintowangq oraz przyrzgdami kontrolnymi za
pomocq potgczen gwintowych z zastosowaniem ksztafttek.

. Potqczenia gwintowane uszczelni¢ z pomocq konopi lub pasty.

. Trasy przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji
technicznej powykonawczej.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm
na kondygnacje. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajqcy zabezpieczenie ich przed
dewastacjq. Przewody gazowe wewnaqtrz budynkow nalezy prowadzi¢ w odleglosciach nie mniejszych
niz:

* 15 cm od poziomych rurociqgow wodociqgowych i kanalizacyjnych, umieszczajqc je nad tymi
rurociqgami,

" 15 cm od rurociqgow cieplnych, umieszczajqc je pod rurociqgami cieplnymi,

" 10 cm od pionowych instalacji innych rurociqgow z wytqczeniem przewodow elektrycznych,

* 20 cm od przewodow telekomunikacyjnych prowadzonych rownolegle,

" 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgateznymi zaciskami instalacji elektrycznej, w przypadku
rurociqgow z gazem o ciezarze wzglednym rownym 1 lub mniejszym — nalezy prowadzié¢ nad tymi
puszkami, a z gazem o ciezarze wigkszym od 1 — pod tymi puszkami,

" 60 cm od urzqdzen elektrycznych iskrzqcych, jak wytqczniki, tqczniki, bezpieczniki, przekazniki,
gniazda wtykowe itp.

5.5.2. Montaz; armatury i osprzetu

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usunq¢ z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak,
zeby byla dostepna do obstugi i konserwacji. Armature na przewodach nalezy tak instalowa¢, zeby
kierunek przeptywu byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armatura na
przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu
odpowiednich wspornikow, uchwytow lub innych trwatych podpar¢, zgodnie z projektem technicznym.
- Rurociqgi tqczone bedq z armaturq i osprzetem z zastosowaniem ksztaltek.

- Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu by
wrzeciono byto skierowane do gory i lezato w plaszczyznie pionowej przechodzqcej przez o$
przewodu.

5.5.3. Badanie i uruchomienie instalacji

- Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze zewnetrznej
powyzej 0*C

- Probe szczelnosci i wytrzymatosci nalezy wykonacé

- sprezonym powietrzem o cisnieniu instalacji 0,1 MPa

- Do pomiaru cisnien probnych nalezy uzywac¢ manometru, ktory pozwala na bezbtedny odczyt zmian
cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji

- Wyniki badan szczelnosci nalezy uznac za pozytywne, jezeli w ciqgu 60 min nie stwierdzono spadku
cisnienia

- Z proby cisnieniowej nalezy sporzqdzic protokot



5.5.4. Zabezpieczenie antykorozyjne

Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewodow rurowych i innych urzqdzen stalowych
wchodzqcych w sktad instalacji.

Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powloki malarskie elementow znajdujqcych sie w
pomieszczeniach zamknietych, w przestrzeni otwartej.

- Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykonac zgodnie z obowiqzujqcymi normami i przepisami.
- Przed malowaniem nalezy usunq¢ z powierzchni zgorzeliny, rdze, oleje i smary, zuzle i topnik z
procesu spawania, wilgo¢ oraz inne zanieczyszczenia.

- Powierzchnie nalezy przygotowac przez mechaniczne usuniecie nierownosci i zadziorow,
zaokrgglenie krawedzi i wyrownanie spoin.

- Powierzchnie nalezy czysci¢ bezposrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie nalezy
zabezpieczy¢ powtokq ochrony okresowej lub zagruntowac w nieprzekraczalnym czasie 6 godzin.

Zastosowany ,,grunt”’ nalezy dobrac do przewidywanego zestawu malarskiego.

- Oczyszczenie powierzchni recznie nalezy wykonywac za pomocq metalowych szczotek recznych lub
mechanicznych, szlifierek recznych, mtotkow mechanicznych.

- Oleje i smary, ktorych nie usunieto metodami mechanicznymi, nalezy usunqc¢ metodami odttuszczania
za pomocq rozpuszczalnika (benzyny, trojchloroetylenu lub czterochloroetylenu).

- Odttuszczanie za pomocq przecierania szczotkq, pedzlem lub szmatq jest dopuszczalne przed
oczyszczeniem mechanicznym. Przed malowaniem nalezy z powierzchni oczyszczonej mechanicznie
usunqc pyt.

- Na powierzchnie oczyszczonq do 1 — 2 stopnia, gdy okres sktadowania lub montazu oczyszczonych
elementow przekracza 2 doby, nalezy natozyé powtoke ochrony okresowe;j.

- Warstwa gruntu ochrony okresowej powinna stanowic¢ podklad pod nastepne warstwy, ktore muszq
by¢ uzyte w przewidzianej liczbie i ustalonym zestawie. Gruntow do ochrony okresowej nie nalezy
stosowac, jesli instalacje sq bezposrednio po oczyszczeniu malowane farbami podkiadowymi zwyktego
typu i tak dostarczone do malowania nawierzchniowego.

Warunki prowadzenia prac malarskich

- Wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie moze przekraczac 75%.

- Temperatura powietrza nie moze by¢ nizsza niz 5*C.

- Niedopuszczalne jest malowanie instalacji ogrzanych powyzej 40*C.

- Pokrycie nawierzchniowe nalezy naktadac po dokonaniu przeglqdu powtoki podktadowe;j.

- Pokrycie podkiadowe uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, transportu lub montazu
nalezy podda¢ renowacji.

5.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.6.1. Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom
Dokumentacji Projektowej 1 Specyfikacji Technicznej oraz uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

5.6.2. Kontrola jakosci robot

5.6.2.1. Warunki przystqpienia do robot.

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujqcych fazach:

a) przed zamurowaniem przejs¢ przewodow przez przegrody budowlane
b) po ukonczeniu montazu i po dokonaniu regulacji

¢) w okresie gwarancyjnym



5.6.2.2.Badanie przewodow

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ prowadzenia przewodow, zastosowany rodzaj rur i ich Srednic i
porownac wyniki z dokumentacjq, potqczenia gwintowane i kotnierzowe nalezy wykonac przez
wyrywkowe ogledziny zewnetrzne, sprawdzenie odlegtosci potqczen wzgledem podpor, ogledziny
zewnetrzne wykonania spoin, sprawdzenie ich potozenia wzgledem podpor.

Sprawdzenie rozmieszczenia podpor statych i ruchomych; sprawdzenie spadkow przewodow,
sprawdzenie przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy, potozenia polqczen kotnierzowych, sprawdzenie
odleglosci przewodow wzgledem przegrod budowlanych oraz wzgledem siebie, sprawdzenie
prawidtowosci tqczenia pionow z przewodami poziomymi.

5.6.2.3.Badanie armatury

Badanie typu armatury, badanie prawidfowosci umieszczenia, wyrywkowe badanie prawidtowosci
dziatania poszczegolnych elementow, sprawdzenie cech legalizacji.

5.6.2.4.Badanie szczelnosci

Badanie szczelnosci, zwanej probq odbiorowq podlegajq wszystkie odcinki instalacji od kurka
glownego do urzqdzen gazowych. W zaleznosci od przyjetych rozwiqzan technicznych instalacji
gazowej, proby odbiorowe mogq by¢ wykonane czesciami, szczegolnie wowczas, gdy jest kilka
przytaczy zakonczonych kurkami gtownymi.

Badanie szczelnosci instalacji nalezy wykonac za pomocq sprezonego powietrza lub gazu obojetnego
pod cisnieniem 100 kPa, utrzymywanego przez 60 minut. Do wykonania proby szczelnosci
niedopuszczalne jest stosowanie gazow palnych.

Do proby szczelnosci instalacji nie nalezy przystepowac bezposrednio po napetnieniu instalacji
powietrzem lub gazem obojetnym, poniewaz temperatura sprezonego powietrza jest wyzsza od
temperatury otoczenia. Stabilizacja temperatury nastepuje po pewnym okresie czasu, zaleznym od
objetosci przewodow poddawanych probie oraz temperatury otoczenia. Ze wzgledu na mozliwosé
wystqpienia wahan temperatury powietrza wewnqtrz przewodow i tym samym zmian ciSnienia, prob
szczelnosci nie mozna tez wykonywac w warunkach, gdy czes¢ instalacji podlega wplywom
promieniowania stonecznego. Przeprowadzenie proby odbiorowej jest mozliwe wowczas, gdy
urzqdzenie do pomiaru cisnienia bedzie wykazywato jego stabilnosc.

Pomiar cisnienia podczas proby nalezy wykonac z zastosowaniem manometru, tak zwanej ,, U-rurki”
manometru jednostupowego, napetnionego rteciq. Dopuszczalne jest stosowanie innego typu
urzqdzenia pod warunkiem, ze posiada ono aktualne swiadectwo legalizacji i gwarantuje doktadnosé
pomiaru wymaganq dla tego typu badania. Instalacje gazowq uznaje sie za szczelnq i nadajacq sie do
uruchomienia, jezeli podczas proby szczelnosci nie zostanie stwierdzony spadek cisnienia przez
urzqdzenie pomiarowe. W przypadku, gdy podczas proby instalacja gazowa nie bedzie szczelna,
nalezy usunqc¢ przyczyny i probe wykonac¢ powtornie

5.7. ODBIOR ROBOT

5.7.1. Odbior miedzyoperacyjny robot poprzedzajgcych wykonanie instalacji
wewnetrinej gazu.

Odbiory miedzyoperacyjne sq elementem kontroli jakosci robot poprzedzajqcych wykonanie instalacji
i w szczegolnosci powinny im podlegac prace, ktorych wykonanie ma istotne znaczenie dla
realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wplyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie
elementow tej instalacyi.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzal, przykiadowo w stosunku do nastepujqcych
rodzajow robot:

a) wykonanie przejs¢ dla przewodow przez Sciany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworu,



b) zgodnosc wykonanych przejsc przez przegrody z projektowanymi spadkami;

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzqdzi¢ protokot stwierdzajqcy jakos¢
wykonania robot oraz potwierdzajqcy ich przydatnos¢ do prawidtowego wykonania instalacji.

W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowac miejsca i zakres robot objetych odbiorem. W
przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robot albo ich przydatnosci do prawidtowego
wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupetniajqcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

5.7.2. Odbior techniczny czesciowy instalacji wewnetrznej gazu.

Odbior techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementow lub czesci instalacji
gazowej, do ktorych zanika dostep w wyniku postepu robot. Dotyczy on na przykiad:

- uszczelnien przejs¢ w przepustach oraz przegrody budowlane, ktorych sprawdzenie bedzie
niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego (technicznego).

Odbior czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koricowego (technicznego)
Jjednak bez oceny prawidfowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czesc jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczqcymi zmian w tym projekcie,
b) sprawdzié zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WITWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci
odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy,

¢) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzqdzic protokot potwierdzajqcy prawidtowe wykonanie
robot, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan
odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac miejsce zainstalowania elementow lub
lokalizacje czesci instalacji, ktore byty objete odbiorem czesciowym.

Do protokotu odbioru nalezy zatqczy¢ protokoly niezbednych badan odbiorczych. W przypadku
negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania
prac naprawczych lub uzupetniajqcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonac odbioru
czesciowego.

5.7.3. Odbior techniczny koncowy instalacji wewnetrznej gazu.

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego konicowego po spetnieniu
nastepujqcych warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji,

b) instalacje odpowietrzono, wypetniono gazem doprowadzajqc go do wszystkich odcinkow instalacji
oraz urzqdzen gazowych,

¢) dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyly sie wynikiem pozytywnym;

d) zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majqce wplyw na poprawnosé
eksploatacji instalacji wewnetrznej gazu.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawic nastepujqce dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);

b) dziennik budowy,

¢) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na
budowe i przepisami,

d) protokoly odbiorow miedzyoperacyjnych,

e) protokoty odbiorow technicznych czesciowych;

f) protokoty wykonanych badan odbiorczych;

g) dokumenty dopuszczajqce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktorych wykonano
instalacje;



h) dokumenty wymagane dla urzqdzen podlegajacych odbiorom technicznym,
i) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow;
J) instrukcje obstugi instalacji;

W ramach odbioru koncowego nalezy:
a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym
b) sprawdzic¢ zgodnosé wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie
koniecznosci wprowadzenia odstepstw
¢) sprawdzi¢ protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych
d) sprawdzié protokoty odbiorow technicznych czesciowych
e) sprawdzic¢ protokoly zawierajqce wyniki badan odbiorczych
f) uruchomic¢ instalacje, sprawdzi¢ osiqganie zaktadanych parametrow.

Odbior koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji gazowej do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokot odbioru konicowego nie powinien zawierac postanowien warunkowych. W przypadku
zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po
usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior instalacji. W ramach
odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji
nie ulegly destrukcji spowodowanej korozjaq, uszkodzeniami mechanicznymi lub innymi przyczynami.

5.8. PRZEPISY ZWIAZANE

Polskie Normy

PN-EN 1057:1999 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okrggle bez szwu do wody i gazu

stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania.

PN8O/H - 74219 rury stalowe czarne.

PN-92-M-54832/02 Gazomierze miechowe. Wymagania i badania.

PN-92-M-54832/01 Gazomierze. Ogolne wymagania i badania.

PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania
ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych.

Inne dokumenty

Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 — Prawo budowlane

Dz. U. z2002r. Nr 75, poz. 690 — warunki techniczne jakim powinny odpowiadac¢ budynki

i ich usytuowanie

Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogolne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy
Rozporzqdzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 31.08.1993r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy w zaktadach produkcji, przesytania i rozprowadzania gazu (paliw ptynnych)
oraz prowadzqcych roboty budowlano-montazowe sieci gazowych (Dz. U. Nr 83, poz. 392
iNrl1l5poz. 513).

Zarzqdzenie MP z dnia 20.08.88r. w sprawie szczegolowych zasad eksploatacji urzqdzen

i instalacji energetycznych stuzqcych do przesytania paliw gazowych.

Instalacje Gazowe. Warunki Techniczne. Wymagania Odbioru i Eksploatacji — opracowane
przez COBO — PROFIL Sp. z 0.0. Warszawa.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe — opracowane przez COBRTI INSTAL — wydawnictwo ARKADY -
1988



