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I. CZĘŚĆ OGÓLNA. 
1. Inwestor: 
 
GMINA OLEŚNICA 

UL. NADSTAWIE 1 

28-220 OLEŚNICA 

 
2. Jednostka projektowa: 
 
„GENERICS” Maciej Baradziej 

ul. ZŁOTA 11 

28-200 STASZÓW 

 
3. Przedmiot projektu budowlanego. 
 
Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy wewnętrznych instalacji wodno 
– kanalizacyjnej , centralnego ogrzewania, wentylacji oraz gazu w placówki Przedszkola 
Gminnego w Oleśnicy przy ul. Nadstawie. 
 
4. Podstawa opracowania: 
 
Podstawę niniejszego opracowania stanowią: 

• Zlecenie i umowa z Inwestorem 
• Projekt Budowlany wewnętrznych instalacji sanitarnych 
• Rozporządzenia Min. Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr109/2004 poz.1156 
• Rozporządzenie Min. Gospodarki i Pracy Dz.U. Nr 212/2005 poz 1769 
• Projekt Wykonawczy budowlano – architektoniczny 
• Uzgodnienia międzybranŜowe i wytyczne Inwestora 
• Obowiązujące w Polsce regulacje prawne, a w szczególności: 

 
o PN-81/B-10700/00 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 
o PN-81/B-10700/01 - Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne. 
o PN-81/B-10700/02 - Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej 

z rur stalowych ocynkowanych 
o .PN-72/B-10722 - Wodociągi i kanalizacja. Przewody wewnętrzne z nieplastyfikowanego 

polichlorku winylu. Wymagania i badania przy odbiorze. 
o PN-70/N-01270 - Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe nazwy i określenia. 
o PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
o PN-84/B-01701 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na 

rysunkach. 
o PN-92/B-01706 - Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowani wraz ze zmianą 

PN-B-01706:1992/AZ1:1999. 
o PN-87/B-01060 - Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposaŜenia. 

Terminologia. 
o PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 
o PN-74/M-75224 - Zawory przelotowe. 



o PN-B-10405:1999 - Ciepłownictwo. Sieci ciepłownicze. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

o PN-EN 442-1999 - Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogólne wymagania i badania. 
o PN-82/B-02402 - Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. 
o PN-82/B-02403 - Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 
o PN-B-030406:1994 - Obliczenia zapotrzebowania na ciepło. 
o PN-EN ISO 6946:1999 - Ochrona ciepła budynków. Wymagania i obliczenia. 
o PN-EN ISO 9288:1999 - Izolacja cieplna. Wymiana ciepła przez promieniowanie. 

Wielkości fizyczne i definicje. 
o PN-EN ISO 10077-1:2002 - Właściwości cieplne okien, drzwi i Ŝaluzji. 
o Obliczanie współczynnika przenikania ciepła. Część 1: Metoda uproszczona. 
o PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i 

uŜyteczności publicznej. Wymagania wraz ze zmianą PN-83/B-03430/Az3:2000. 
o PN-80/H-74219 - Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania. 
o PN-79/H-74244 - Rury stalowe ze szwem przewodowe. 

 
II. CZĘŚĆ SZCZEGOŁOWA. 

 
1. Cel, przedmiot i zakres opracowania. 
 
Projekt Wykonawczy Wewnętrznych instalacji wod – kan wykonano w oparciu o Projekt 
Budowlany wewnętrznych instalacji sanitarnych. Zakres opracowania obejmuje: 

• Wewnętrzną instalację wod – kan i cwu 
• Instalację centralnego ogrzewania 
• Wewnętrzną instalację gazu 
• Instalację wentylacji mechanicznej i klimatyzacji 

 
2.  Zakres stosowania. 
 
Opracowanie stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot 
budowlanych. 
 
3.  Określenia podstawowe. 
 
UŜyte w opracowaniu, wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym 
przypadku następująco: 

• Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania robot. 

• Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawcę, upowaŜniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

• Rejestr obmiarów - zeszyt z ponumerowanymi stronami, słuŜący do wpisywania przez 
wykonawcę obmiaru dokonanych robot w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych 
załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inwestora. 

• Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z 
oceną jakości materiałów oraz robot. 

• Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robot, zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi. 

• Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robot z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi 
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych. 



• PodłoŜe - grunt rodzimy lub nasypowy, leŜący pod nawierzchnią do głębokości 
przemarzania. 

• Polecenie Inwestora – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora, w  
formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robot lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 

• Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 

• Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robot. 

• Ślepy kosztorys - wykaz robot z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 

• Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 
funkcji techniczno-uŜytkowych. Zadanie moŜe polegać na wykonywaniu robot związanych 
z budową modernizacją utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej elementu. 

• Instalacja elektryczna (w obiekcie budowlanym) - zespół współpracujących ze sobą 
elementów elektrycznych o skoordynowanych parametrach technicznych, przeznaczonych 
dla określonych celów. 

• Złącze instalacji elektrycznej - punkt, z którego energia elektryczna jest dostarczana do 
instalacji elektrycznej. 

• Przewód neutralny (zerowy) symbol N - przewód połączony bezpośrednio z punktem 
neutralnym układu sieciowego i mogący słuŜyć do przesyłania energii elektrycznej. 

• Napięcie znamionowe (instalacji) - napięcie, na które instalacja elektryczna lub jej część 
została zaprojektowana (zbudowana). 

• Napięcie dotykowe - napięcie pojawiające się między częściami jednocześnie dostępnymi 
w przypadku uszkodzenia izolacji. 

• Napięcie dotykowe, spodziewane - najwyŜsze napięcie dotykowe przewidywane w 
instalacji elektrycznej w przypadku uszkodzenia izolacji, gdy wartość impedancji jest 
pomijalna. 

• Napięcie dotykowe bezpieczne (symbol UL) - najwyŜsza dopuszczalna wartość napięcia 
dotykowego, które moŜe się długotrwale utrzymywać w określonych warunkach otoczenia. 

• Część czynna - przewód lub część przewodząca instalacji elektrycznej mogąca znaleźć się 
pod napięciem w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej wraz z przewodem 
neutralnym N lecz z wyłączeniem przewodu ochronno- neutralnego PEN. 

• Część przewodząca dostępna - część przewodząca instalacji elektrycznej, która moŜe być 
dotknięta i która w warunkach normalnej pracy instalacji nie znajduje się lecz moŜe się 
znaleźć pod napięciem w wyniku uszkodzenia. 

• Część przewodząca obca - część przewodząca nie będąca częścią instalacji elektrycznej, 
która moŜe znaleźć się pod określonym potencjałem, zazwyczaj pod potencjałem ziemi. 

• PoraŜenie prądem elektrycznym - skutki patofizjologiczne wywołane przepływem prądu 
elektrycznego przez ciało człowieka lub zwierzęcia. 

• Dotyk bezpośredni - dotknięcie przez człowieka lub zwierzę części czynnych. 
• Dotyk pośredni - dotknięcie przez człowieka lub zwierzę części przewodzących 

dostępnych, które znalazły się pod napięciem w wyniku uszkodzenia izolacji. 
• Prąd raŜeniowy - prąd przepływający przez ciało człowieka lub zwierzęcia, który moŜe 

spowodować skutki patofizjologiczne. 
• Prąd upływowy (instalacji elektrycznej) prąd przepływający z obwodu elektrycznego do 

ziemi lub do innych części przewodzących obcych w warunkach normalnych. 
• Prąd róŜnicowy, prąd resztkowy - algebraiczna suma wartości chwilowych prądu 

płynącego przez wszystkie części czynne w określonym punkcie instalacji elektrycznej. 



• Zasięg ręki - przestrzeń (obszar) zawarta między dowolnym punktem powierzchni 
stanowiska, na którym człowiek zwykle stoi lub się porusza a powierzchnią, którą moŜe 
dosięgnąć ręką w dowolnym kierunku bez uŜycia środków pomocniczych. 

• Obudowa; osłona - element zapewniający ochronę przed niektórymi wpływami otoczenia i 
przed dotykiem bezpośrednim z dowolnej strony. 

• Przegroda, ogrodzenie - element zapewniający ochronę przed dotykiem bezpośrednim ze 
wszystkich ogólnie dostępnych stron. 

• Bariera, przeszkoda - element chroniący przed niezamierzonym dotykiem bezpośrednim 
spowodowanym działaniem rozmyślnym. 

• Ziemia - przewodząca masa ziemi, której w kaŜdym punkcie przyjmuje się umownie 
potencjał równy zeru. 

• Uziom - przedmiot lub zespół przedmiotów umieszczonych w gruncie (ziemi) tworzący 
elektryczne połączenie przewodów z tym gruntem (ziemią). 

• Całkowita rezystancja uziemienia - rezystancja między głównym zaciskiem uziemiającym 
a ziemią. 

• Uziom niezaleŜny - uziom umieszczony w takich odległościach od siebie, Ŝe maksymalny 
prąd mogący przepływać w jednym uziomie nie wpływa w sposób znaczący na zmianę 
potencjału w innych uziomach. 

• Przewód ochronny (symbol PE) - przewód lub Ŝyła przewodu (wymagany przez określone 
środki ochrony przeciwporaŜeniowej) przeznaczony do elektrycznego połączenia  
następujących części: 

• dostępnej przewodzącej, 
• obcej przewodzącej, 
• głównej szyny (zacisku uziemiającego), 
• uziomu, 
• uziemionego punktu neutralnego źródła zasilania lub punktu neutralnego 

sztucznego. 
• Przewód ochronno-neutralny; przewód PEN - uziemiony przewód (Ŝyła przewodu) 

spełniający jednocześnie funkcję przewodu ochronnego i przewodu neutralnego. 
• Przewód uziemiający - przewód ochronny łączący główną szynę (zacisk) uziemiającą z 

uziomem. 
• Głowna szyna (zacisk) uziemiająca - szyna (zacisk) przeznaczona do przyłączenia do uziomu 

przewodów ochronnych, w tym przewodów połączeń wyrównawczych oraz przewodów 
uziemień roboczych, jeśli one występują. 

• Połączenia wyrównawcze - elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lub/ i 
części przewodzących obcych w celu uzyskania wyrównania potencjałów. 

• Przewód wyrównawczy - przewód ochronny zapewniający wyrównanie potencjałów. 
• Obwód (instalacji elektrycznej) - zespół elementów instalacji elektrycznej wspólnie zasilanych 

i chronionych przed przetęŜeniami wspólnym zabezpieczeniem. 
• Obwód rozdzielczy: wewnętrzna linia zasilająca - w.l.z. (obiektu budowlanego) - obwód 

elektryczny zasilający tablicę rozdzielczą (rozdzielnicę). 
• Obwód odbiorczy: obwód końcowy (obiektu budowlanego) – obwód, do którego są 

przyłączone bezpośrednio odbiorniki energii elektrycznej lub gniazda wtyczkowe. Prąd 
obliczeniowy  obwodu) - prąd przewidywany w obwodzie elektrycznym podczas normalnej 
pracy. 

• ObciąŜalność prądowa długotrwała (przewodu) - maksymalna wartość prądu, który moŜe 
płynąć długotrwale w określonych warunkach bez przekroczenia dopuszczalnej temperatury 
przewodu. 

• Prąd zwarciowy (przy zwarciu metalicznym) - prąd przetęŜeniowy powstały w wyniku 
połączenia ze sobą - poprzez impedancję o pomijalnej wartości -przewodów, które w  
normalnych warunkach pracy instalacji elektrycznej mają roŜne potencjały. 



• Oprzewodowanie - przewód, przewody lub przewody szynowe i elementy zapewniające ich 
zamocowanie i ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

• Urządzenia elektryczne - wszystkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczonej 
do takich celów jak wytwarzanie, przekształcanie, przesyłanie, rodzaj lub wykorzystanie 
energii elektrycznej, są to np. maszyny, transformatory, aparaty, przyrządy pomiarowe, 
urządzenia zabezpieczające, oprzewodowanie, odbiorniki. 

• Odbiornik energii elektrycznej - urządzenie przeznaczone do przetwarzania energii 
elektrycznej w inną formę energii, np. w światło, ciepło, energię mechaniczną. 

• Rozdzielnice i sterownice; aparatura rozdzielcza i sterownicza - urządzenia, przeznaczone do 
włączenia w obwody elektryczne, spełniające jedną lub więcej z następujących funkcji; 
zabezpieczenie, sterowanie, odłączanie, łączenie. 

• Urządzenie przenośne (przemieszczalne) - urządzenie, które podczas uŜytkowania jest 
przemieszczane lub moŜe być z łatwością przyłączone do innego źródła zasilania w innym 
miejscu uŜytkowania. 

• Urządzenie ręczne - urządzenie przenośne przeznaczone do trzymania w ręce podczas 
jego uŜytkowania, przy czym silnik (jeŜeli jest) stanowi integralną część tego urządzenia. 

• Urządzenie stacjonarne - urządzenie nieruchome lub bez uchwytów mające taką masę, Ŝe 
nie moŜe być łatwo przemieszczane. 

• Urządzenie stałe - urządzenie przytwierdzone do podłoŜa w określonym miejscu lub 
przymocowane w inny sposób. 

• Prąd obliczeniowy (obwodu). Przy określaniu wartości prądu obliczeniowego naleŜy brać 
pod uwagę współczynnik jednoczesności. Przy zmieniających się warunkach, jako prąd 
obliczeniowy przyjmuje się prąd ciągły powodujący takie same skutki cieplne i 
doprowadzający elementy instalacji elektrycznej do takiej samej temperatury, jak prąd 
płynący w tych zmieniających się warunkach. Prąd ten oznacza się symbolem IB. 

• ObciąŜalność prądowa długotrwała (przewodu) - Prąd ten oznacza się symbolem Iz.. 
• Oprawa oświetleniowa - urządzenie słuŜące do rozdziału, filtracji i przekształcania 

strumienia świetlnego, wysyłanego przez źródło światła zawierające wszystkie niezbędne 
detale do przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną. 
 

4.  Warunki ogólne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. 
 

4.1. Przepisy ogólne. 
 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., 
Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie rodzajów 
obiektów budowlanych, do uŜytkowania których moŜna przystąpić po przeprowadzeniu 
przez właściwy organ obowiązkowej kontroli, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru 
i sposobu prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do uŜytkowania 
obiektów budowlanych, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksiąŜki 
• obiektu budowlanego. 

 
4.2. Dokumentacja techniczna. 
• Podstawą prowadzenia robot budowlanych jest przekazana Wykonawcy przez Inwestora 

uzgodniona dokumentacja projektowa, w oparciu o którą uzyskano pozwolenie na 
budowę. 

• Inwestor wywiązuje się z obowiązku dostarczenia Wykonawcy robot budowlanych 
dokumentacji projektowej z chwilą doręczenia oświadczenia o kompletności wraz z 
wykazami opracowań dokumentacji. 



• Inwestor nie jest zobowiązany dokonywać sprawdzenia jakości wykonanej dokumentacji 
projektowej. 

• O zauwaŜonych wadach dokumentacji projektowej Inwestor powinien zawiadomić 
pisemnie jednostkę projektową w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia i ponosi on 
odpowiedzialność za szkodę wynikłą wskutek zaniechania zawiadomienia jednostki 
projektowej o zauwaŜonych wadach dokumentacji. 

• JeŜeli roboty wykonywane są w systemie generalnego wykonawstwa, to Generalny 
Wykonawca powinien dostarczyć Podwykonawcy danego rodzaju robot dokumentację nie 
później niŜ na 90 dni przed umownym terminem rozpoczęcia robot. 

• Bezpośredni Wykonawca robot powinien przed ich rozpoczęciem przeprowadzić analizę 
otrzymanej dokumentacji technicznej i w przypadku stwierdzenia braków lub wad w 
projekcie zawiadomić o tym Inwestora, Generalnego Wykonawcę oraz kierującego biurem 
projektów/generalnego projektanta (lub projektanta/projektantów) w ciągu 7 dni od 
otrzymania dokumentacji lub jej części, lub zawiadomić o zauwaŜonych brakach w trakcie 
wykonywania robot. 

• Roboty budowlane powinny być wykonywane na podstawie projektu organizacji robot i 
warunków technicznych wykonania i odbioru robot budowlano-montaŜowych. 
 

4.3. Dokumentacja prawna. 
 

• Przed przystąpieniem do wykonywania robot budowlanych naleŜy zgodnie z aktualnymi 
przepisami w tym zakresie uzyskać od właściwego organu administracji państwowej 
pozwolenie na budowę obiektu w zakresie objętym uzgodnionym i zatwierdzonym 
projektem budowlanym. 

• Inwestor lub Generalny Wykonawca obowiązany jest do poinformowania Wykonawcę 
robot o stanie prawnym przejmowanego przez Wykonawcę terenu i obiektu. 

• Plac budowy powinien być przejęty protokolarnie od Inwestora lub Generalnego 
Wykonawcy. W protokole z przejęcia przez Wykonawcę placu budowy powinien 
znajdować się teŜ zapis dotyczący uzbrojenia terenu w obce instalacje, stanu 
zagospodarowania przejmowanego terenu i obiektu, 

• usytuowania w planie i wysokości istniejących przewodów energetycznych, przekazania 
geodezyjnych punktów pomiarowych itp. 

• Dokumentacja prawna powinna zawierać takie dokumenty jak: protokoły uzgodnień, 
umowy, decyzje i inne. Dokumenty te mogą być w odpisach jako załączniki. 

• Prawna dokumentacja po wykonaniu obiektu powinna zawierać zaktualizowane 
dokumenty odzwierciedlające przebieg wykonywania robot i aktualny stan techniczny 
wykonanego obiektu, a między innymi: dziennik budowy, ewentualnie równieŜ dzienniki 
wykonywania określonych rodzajów robot, księgi obmiaru robot, protokoły odbioru robot 
zanikających, protokoły odbioru końcowego i odbioru pogwarancyjnego, korespondencję 
mającą istotne znaczenie prawne lub techniczne. 

 
4.4. Dokumenty budowy: 

 
1) Dziennik budowy. 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i 
będą dotyczyć przebiegu robot, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 
gospodarczej strony budowy. KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego 
dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 
stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką w porządku 



chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy 
protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i 
podpisem Wykonawcy i Inwestora. 
Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• uzgodnienie przez Inwestora programu zapewnienia jakości i harmonogramu robot, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robot, 
• przebieg robot, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 
• uwagi i polecenia Inwestora, 
• daty zarządzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robot zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robot, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robot podlegających 

ograniczeniom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robot, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robot, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem, kto je przeprowadził, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził, 
• inne istotne informacje o przebiegu robot. 

 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone 
Inwestorowi do ustosunkowania się. Decyzje Inwestora wpisane do dziennika budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika 
budowy obliguje Inwestora do  ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma 
uprawnień do wydania poleceń Wykonawcy robot. 
 
2) Rejestr obmiarów . 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z 
elementów robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 
 
3) Dokumenty laboratoryjne. 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robot. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Inwestora. 
 
4) Pozostałe dokumenty budowy . 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 1 – 3 następujące 
dokumenty: 

• pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
• protokoły przekazania terenu budowy, 
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
• protokoły odbioru robot, 
• protokoły z narad i ustaleń, 
• korespondencję na budowie. 

 
5) Przechowywanie dokumentów budowy . 



Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy będą 
zawsze dostępne dla Inwestora i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 
 

4.5. Przekazanie terenu budowy. 
 

• Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa 
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety specyfikacji technicznej (warunków 
technicznych), 

• Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 
4.6. Zgodność robót z dokumentacją projektową i warunkami technicznymi. 

 

• Dokumentacja projektowa, warunki techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
przez Inwestora Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w 
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 

• W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich waŜności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 

• Wykonawca nie moŜe wykorzystywać bledów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich 
zmian i poprawek. 

• W przypadku rozbieŜności opis wymiarów waŜniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i warunkami technicznymi. 

• Dane określone w dokumentacji projektowej i warunkach technicznych będą uwaŜane za 
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 
wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

• W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 
lub warunkami technicznymi i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to 
takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na 
koszt Wykonawcy. 

 
4.7. Wykonywanie robót budowlanych. 

 

• Obiekty uŜyteczności publicznej powinny być wznoszone zgodnie z projektem z materiałów i 
wyrobów budowlanych odpowiadających normom państwowym PN lub BN albo 
świadectwom Instytutu Techniki Budowlanej. Materiały, wyroby lub elementy mogące 
wydzielać związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia powinny przed wbudowaniem mieć 
ocenę higieniczno-sanitarną, do której zobowiązany jest producent tych wyrobów. 
Wbudowanie tych produktów bez dostarczenia zaświadczenia o dokonaniu oceny 
higieniczno-sanitarnej jest zabronione. 

• Wbudowanie w obiekty uŜyteczności publicznej materiałów i wyrobów, na które nie ma 
norm państwowych PN lub BN albo świadectw, wymaga zgody ITB. 



• JeŜeli przedmiotem umowy jest wykonanie całego zadania inwestycyjnego, Wykonawca 
robot (Generalny Wykonawca) jest gospodarzem na terenie budowy od daty jego przejęcia 
do czasu oddania obiektu i robot wykonanych w tym terenie, a w szczególności jest on 
obowiązany do: 

- koordynowania robot podwykonawców, 
- ochrony mienia i zabezpieczenia przeciwpoŜarowego, 
- nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy, 
- ustalania i utrzymywania porządku, 
- świadczenia usług. 
• O zamierzonym terminie rozpoczęcia robot budowlanych Inwestor jest zobowiązany 

zawiadomić właściwy organ na 7 dni przed przystąpieniem do wykonywania robot 
budowlano-montaŜowych, na które uzyskano pozwolenie na budowę. 

• Kierownicy robot oraz inspektorzy nadzoru inwestorskiego i autorskiego powinni wpisać w 
dziennik budowy swoje oświadczenia o podjęciu się pełnienia swych funkcji na budowie. 

• Nadzór autorski projektanta powinien obejmować w szczególności: 
- czuwanie w trakcie realizacji nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i 
uŜytkowych z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami, 
- uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnienie Wykonawcy wątpliwości 
powstałych w toku realizacji, 
- uzgodnienie z Inwestorem i Wykonawcą moŜliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w 
stosunku do materiałów i konstrukcji przewidzianych w dokumentacji projektowej, 
- udziału w komisjach i naradach technicznych, odbiorze technicznym, w rozruchu 
technologicznym i w czynnościach mających na celu doprowadzenie do osiągnięcia 
projektowanych zdolności produkcyjnych lub usługowych. 
• Przy wejściu lub wjeździe na budowę powinna być ustawiona tablica informacyjna budowy 

odpowiadająca warunkom określonym przez aktualne przepisy. 
• Kierownik budowy powinien przez cały okres wykonywania robot budowlanych 

przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich wykonywania oraz udostępniać je 
uprawnionym organom na miejscu budowy. 

• Właściwy organ moŜe zaŜądać zmiany kierownika budowy lub kierownika robot, jeŜeli 
osoby te: 

- nie posiadają potwierdzonych kwalifikacji fachowych, 
- nie wywiązują się ze swoich obowiązków, co moŜe być powodem zagroŜenia bezpieczeństwa, 
zdrowia i mienia, obniŜenia trwałości obiektu budowlanego, moŜliwości powstania katastrofy 
budowlanej lub nieszczęśliwego wypadku, co powinno być protokolarnie stwierdzone przez 
właściwy organ nadzoru budowlanego. 
• Osoby pełniące nadzór techniczny i autorski mają obowiązek powiadomić niezwłocznie 

właściwy organ, jeŜeli w czasie odbioru lub kontroli robot budowlanych stwierdzono 
niezgodności z projektem lub przepisami techniczno-budowlanymi albo wykonanie w sposób 
mogący spowodować 

• zagroŜenie bezpieczeństwa, zdrowia i mienia. 
• Wykonawca (podwykonawca) jest zobowiązany wykonać roboty nie objęte umową jeŜeli są one 

niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie wznoszonego obiektu przed awarią 
lub katastrofą. Podstawę do podjęcia tych robot stanowi wpis do dziennika budowy dokonywany 
przez upowaŜnionych przedstawicieli Inwestora, Wykonawcy lub nadzoru budowlanego 
(autorskiego lub państwowego). 

• Dziennik budowy jest przeznaczony do zapisów przebiegu robot i wydarzeń na budowie oraz 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robot. Dziennik budowy stanowi urzędowy 
dokument i jest wydawany przez właściwy organ. 

• Dziennik budowy powinien obejmować roboty budowlane wszystkich specjalności 
występujących we wznoszonym obiekcie.  



• Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane bieŜąco i chronologicznie w odniesieniu 
do występujących na budowie przypadków wymagających odnotowania w dzienniku budowy. 
KaŜdy zapis dokonany w dzienniku budowy powinien być opatrzony datą i podpisem osoby 
dokonującej zapisu, 

• z podaniem imienia i nazwiska, stanowiska słuŜbowego oraz nazwy instytucji, którą 
reprezentuje. Z kaŜdym zapisem w dzienniku budowy powinien zostać zapoznany pracownik, 
którego zapis dotyczy, co powinno być potwierdzone jego podpisem. 

• Za prawidłowe prowadzenie dziennika budowy jest odpowiedzialny kierownik budowy. 
• Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy przysługuje kierownikowi budowy i 

kierownikom robot oraz, w granicach kompetencji określonych aktualnymi przepisami 
szczególnymi, następujący osobom: 

- pracownikom właściwych organów państwowego nadzoru budowlanego oraz innych organów 
zainteresowanych w zakresie ich uprawnień i właściwości w przestrzeganiu przepisów na budowie, 
- majstrom budowlanym, 
- inspektorom nadzoru inwestorskiego i osobom pełniącym nadzór autorski, 
- pracownikom kontroli technicznej Wykonawcy, 
- pracownikom słuŜby BHP, 
- pracownikom organów nadrzędnych i inspekcyjnych Wykonawcy i Inwestora, 
- osobom wchodzącym w skład personelu Wykonawcy na budowie (kierownikom montaŜu, 
brygadzistom i innym) ale tylko w zakresie bezpieczeństwa wykonywania robot budowlanych. 
 

4.8. Program zapewnienia jakości. 
 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestora 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robot, 
moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robot zgodnie z 
dokumentacją projektową, warunkami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 
przez Inwestora. Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robot, w tym terminy i sposób prowadzenia robot, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot, 
- bhp, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz osób 
odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robot, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robot, 
- wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium władnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących, a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji InŜynierowi, 
b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robot: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz  
wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo kontrolne, 
-  rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robot, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
 
 
 



4.9. Zasady kontroli jakości robót. 
 

• Celem kontroli robot będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć załoŜoną jakość robot. 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robot i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 
oraz robot. 

• Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inwestor moŜe zaŜądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. 

• Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robot z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i warunkami technicznymi. 

• Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w 
odpowiednich normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 
Inwestor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robot zgodnie z 
umową. 

• Wykonawca dostarczy Inwestorowi świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 

• Inwestor będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. 

• Inwestor będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak 
powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inwestor natychmiast wstrzyma 
uŜycie do robot badanych materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 

• Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

• Próbki do badań będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji 
mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

• Inwestor będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 
• Na zlecenie Inwestora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

• Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inwestora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inwestora 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inwestora. 

• Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w warunkach 
technicznych, stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane 
przez Inwestora. 

• Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inwestora o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inwestora. 



• Wykonawca będzie przekazywać Inwestorowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inwestorowi na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych, 

• Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inwestor uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona 
mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. 

• Inwestor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robot z wymaganiami warunków 
technicznych na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

• Inwestor moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, 
na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, 
to Inwestor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badania przy 
ocenie zgodności materiałów i robot z dokumentacją projektową i warunkami technicznymi. 
W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 
4.10. Obmiar robót. 

 

• Obmiar robot będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z 
dokumentacją projektową i warunkami technicznymi, w jednostkach ustalonych w 
kosztorysie. 

• Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inwestora o zakresie 
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem. 

• Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów, o jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w warunkach 
technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robot. 

• Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inwestora na piśmie, a obmiar gotowych 
robot będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
Inwestora, a długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
obmierzone poziomo wzdłuŜ linii osiowej. 

• JeŜeli warunki techniczne właściwie dla danych robot nie wymagają tego w innej formie, 
objętości będą wyliczone w m3  jako długość pomnoŜona przez średni przekrój, a ilości, 
które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami warunków technicznych. 

• Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot będą 
zaakceptowane przez Inwestora, a urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 
przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to 
Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. 

• Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robot. 

• Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom warunków technicznych. Będzie utrzymywać to wyposaŜenie zapewniając w 
sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inwestora. 

• Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robot, a takŜe w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach. 

• Obmiar robot zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
• Obmiar robot podlegający zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 



• Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 

• Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą 
być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór 
zostanie uzgodniony z Inwestorem. 

 
4.11.  Zasady odbioru robót budowlanych. 

 

• Po zakończeniu kaŜdego rodzaju robot ogólnobudowlanych zaleca się dokonywanie 
odbiorów w celu określenia jakości wykonanych robot i stwierdzenia moŜliwości 
bezpiecznego i prawidłowego wykonania innego rodzaju robot. Dokonanie odbioru 
określonego rodzaju robot jest obowiązkowe, jeśli wynika to z aktualnych przepisów o 
bezpieczeństwie konstrukcji lub bezpiecznym wykonywaniu robot albo gdy dokonanie 
takiego odbioru zostało zaŜądane przez inwestorski lub autorski nadzór techniczny lub 
właściwy organ państwowego nadzoru budowlanego. 

• Z kaŜdego odbioru robot powinien być sporządzony protokół zakończony konkretnymi 
wnioskami oraz dokonany wpis do dziennika budowy o dokonaniu odbioru.  

• Przed przystąpieniem do wykonywania robot Wykonawca powinien zapoznać się z terenem i 
obiektem, na którym będą wykonywane roboty, a odbiór frontu robot powinien być 
dokonany komisyjnie z udziałem zainteresowanych stron i udokumentowany odpowiednio 
sformułowanym protokołem. 

• W przypadku przekazywania frontu robot podwykonawcom termin i zakres odbioru frontu 
robot oraz stan przekazywanego obiektu lub jego części powinny być zgodne z ustaleniami 
zawartymi w umowie o realizację przedmiotowych prac. 

• Przy przekazywaniu frontu robot Inwestor zobowiązany jest dostarczyć Wykonawcy 
(Generalnemu Wykonawcy) aktualny plan urządzeń podziemnych znajdujących się na 
terenie przyszłych robot lub powinien złoŜyć pisemne oświadczenie, Ŝe na przekazywanym 
terenie nie ma Ŝadnych urządzeń podziemnych. 

• Odbiorów międzyoperacyjnych robot budowlanych powinien dokonywać kierownik robot 
przy udziale zainteresowanych majstrów i brygadzistów, którzy uczestniczyli w 
wykonywaniu danego rodzaju robot. W odbiorze międzyoperacyjnym moŜe brać udział 
przedstawiciel Generalnego Wykonawcy lub Inwestora i ewentualnie inne osoby, których 
udział w komisji jest niezbędny lub celowy. W czasie dokonywania odbioru 
międzyoperacyjnego naleŜy sprawdzić zgodność odbieranego etapu robot z dokumentacją 
projektowo-kosztorysową oraz z ewentualnymi zapisami uprawnionych osób w dzienniku 
budowy. Szczególną uwagę naleŜy zwracać na prawidłowość i jakość wykonanych robot 
oraz na uŜycie do ich wykonania ustalonych w projekcie materiałów i elementów 
budowlanych. Z kaŜdego dokonanego odbioru międzyoperacyjnego powinien zostać 
sporządzony protokół podpisany przez wszystkich członków komisji lub szczegółowy zapis w 
dzienniku budowy. 

• Odbiorem częściowym moŜe być objęta część obiektu lub robot stanowiących zamkniętą 
całość. Jako odbiór częściowy naleŜy równieŜ traktować odbiór całokształtu robot 
zleconych do wykonania podwykonawcom. 

• Odbiorem częściowym powinny zostać równieŜ objęte te części obiektu lub elementy, które 
ulegają zakryciu oraz roboty zanikające w dalszej fazie wykonywania prac. Kierownik 
robot (budowy) jest obowiązany do wpisania w dziennik budowy terminu wykonania robot 
zanikających oraz robot ulegających zakryciu z wyprzedzeniem umoŜliwiającym ich 
sprawdzenie przez inspektora nadzoru. 

• Odbiory częściowe naleŜy przeprowadzać komisyjnie, a o zamierzeniu ich dokonania 
Wykonawca powinien zawiadomić Zleceniodawcę w takim terminie, aby miał moŜność 



delegowania swojego przedstawiciela. Zawiadomienie takie moŜe mieć formę wpisu do 
dziennika budowy, listu poleconego lub informacji tekstowej. 

• W przypadku gdy roboty budowlane są wykonywane w systemie generalnego wykonawstwa, 
odbioru częściowego od podwykonawcy dokonuje Generalny Wykonawca, a następnie 
Inwestor od Generalnego Wykonawcy. Inwestor, w porozumieniu z Generalnym 
Wykonawcą moŜe przeprowadzić odbiór częściowy równocześnie z odbiorem robot 
dokonywanym przez Generalnego Wykonawcę. 

• Częściowy odbiór obiektu powinien być dokonany przez komisję powołaną przez Inwestora, 
w której skład powinni wchodzić: przedstawiciel Inwestora, przedstawiciel Generalnego 
Wykonawcy, kierownicy robot i inne osoby powołane w skład komisji. 

• Z dokonanego odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół, w którym powinny 
być odnotowane ewentualne wykryte wady i usterki, a takŜe powinien być podany termin ich 
usunięcia. W protokole powinna być równieŜ podana ocena jakości i prawidłowości 
wykonanych robot lub części obiektu. Równocześnie w dzienniku budowy naleŜy dokonać 
odpowiedniego wpisu o dokonaniu odbioru. 

• Stwierdzenie usunięcia podanych w protokole odbioru częściowego wad i usterek powinno 
być dokonane przed przystąpieniem do dalszych robot lub przed przyjęciem części obiektu. 
Sprawdzenie usunięcia wad i usterek moŜe zostać dokonane komisyjnie lub, w przypadkach 
uzasadnionych, jednoosobowo, z tym Ŝe stwierdzenie naprawienia usterek i wad powinno 
zostać odnotowane w dzienniku budowy, niezaleŜnie od sporządzenia stosowanego 
protokołu. 

 
4.12. Przekazywanie wykonanego obiektu uŜytkownikowi. 

 

• Podstawą do wystąpienia o pozwolenie na uŜytkowanie obiektu jest stwierdzenie zdolności 
do uŜytkowania zgodnie z przeznaczeniem wykonanego obiektu budowlanego lub jego 
części, wykonanie całości robot budowlanych związanych z obiektem lub jego częścią oraz 
uporządkowanie terenu budowy. 

• Przy przekazywaniu do uŜytkowania obiektu budowlanego lub jego części Inwestor jest 
zobowiązany do przekazania właścicielowi, zarządcy lub uŜytkownikowi tego obiektu 
jednego egzemplarza dokumentacji powykonawczej. 

• Odbiór końcowy obiektu dokonywany przez Inwestora moŜe być połączony z odbiorem 
dokonywanym przez uŜytkownika.  

• Odbioru końcowego obiektu dokonuje przedstawiciel Inwestora, który moŜe korzystać z 
opinii członków komisji powołanej w tym celu przez Inwestora. W skład komisji powinny 
wchodzić osoby posiadające uprawnienia budowlane niezbędne do stwierdzenia zdatności 
do uŜytkowania odbieranego obiektu budowlanego, przedstawiciele uŜytkownika oraz 
organów, których udział w komisji nakazują inne przepisy. 

• Przy dokonywaniu odbioru końcowego powołana komisja powinna stwierdzić: 
- zgodność wykonanych robot z dokumentacją projektowo-kosztorysową, warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robot, aktualnymi normami i przepisami, zapisami w dzienniku budowy, 
zasadami ogólnie przyjętej wiedzy technicznej i umową, 
- spełnienie przez obiekt warunków potrzebnych do otrzymania wymaganego przez prawo 
budowlane pozwolenia na uŜytkowanie, 
- moŜliwość oddania obiektu we władanie Inwestora (uŜytkownika). 
• Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca robot (Generalny Wykonawca) 

zobowiązany jest do: 
- przygotowania dokumentów pozwalających na naleŜytą ocenę wykonanego obiektu będącego 
przedmiotem odbioru, a w szczególności umowy wraz z jej załącznikami, późniejszymi uzupełnieniami 
i uzgodnieniami, dziennika budowy, opinii rzeczoznawców jeŜeli były wykonywane, projektów z 
naniesionymi poprawkami odzwierciedlającymi aktualny stan obiektu, ewentualnych przepisów lub 
instrukcji o obsłudze znajdujących się w obiekcie maszyn, urządzeń i instalacji, 



- umoŜliwienia przedstawicielowi zamawiającego (komisji) zapoznania się z tymi dokumentami, z 
przedmiotem odbioru oraz dokonania potrzebnych sprawdzeń protokółów itp. 
• Z odbioru końcowego powinien zostać sporządzony protokół podpisany przez upowaŜnionych 

przedstawicieli Zamawiającego i oddającego obiekt i przez osoby biorące udział w 
czynnościach odbioru. Protokół powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru oraz 
wymienić ujawnione w trakcie odbioru wady i usterki oraz podawać terminy ich usunięcia. 
Protokół powinien ponadto zawierać oświadczenie o przejęciu obiektu we władanie przez 
zamawiającego lub odmowę dokonania odbioru wraz z jej uzasadnieniem. Osoby biorące udział 
w odbiorze mogą zamieścić w protokole oświadczenie uzasadniające ich stanowisko w 
odniesieniu do ustaleń protokołu sporządzonego zgodnie z ustaleniami komisji dokonującej 
odbioru. O dokonaniu odbioru końcowego wraz z klauzulą oddania obiektu we władanie 
Inwestorowi (uŜytkownikowi) lub odmową dokonania odbioru powinien być dokonany zapis w 
dzienniku budowy. 

 
4.13. Dokumentacja powykonawcza i jej przechowywanie. 

 

• Skompletowanie dokumentacji powykonawczej naleŜy do obowiązku Inwestora. 
• Przechowywanie dokumentacji powykonawczej powinno być dokonywane przez Inwestora lub 

upowaŜnioną, podległą mu jednostkę organizacyjną. 
• Dokumentacja powykonawcza powinna stanowić zbiór dokumentów wymaganych przy pracach 

komisji powołanej do odbioru końcowego obiektu. 
• Techniczna dokumentacja powykonawcza powinna zawierać: 

- odpisy pozwolenia na budowę i przekazania placu budowy Wykonawcy, 
- uzupełniony dokonanymi zmianami lub poprawkami projekt budowlany obiektu wraz z dodatkowymi 
rysunkami i poprawkami wniesionymi do innych części dokumentacji technicznej danego obiektu, 
- dziennik budowy i dzienniki wykonywania poszczególnych rodzajów robot, jeśli takie były 
prowadzone, 
- protokoły odbioru technicznych robot budowlanych lub fragmentów obiektu, a zwłaszcza 
protokoły odbioru robot zanikających, 
- zaświadczenia (a w przypadku ich braku oświadczenia kierownika budowy) o jakości 
dostarczonych i wbudowanych materiałów, elementów i konstrukcji wraz z wynikami badań ich 
jakości w laboratorium, 
- protokoły odbioru końcowego obiektu i odbioru dokonanych poprawek oraz odbioru 
pogwarancyjnego, 
- korespondencję mającą istotne znaczenie dla prac komisji dokonującej odbioru końcowego i dla 
późniejszej eksploatacji obiektu, 
- inne niezbędne dla danego obiektu dokumenty odzwierciedlające jego stan techniczny w chwili 
przekazania obiektu Inwestorowi. 
 

4.14.  Postępowanie w przypadku wystąpienia katastrofy na placu budowy. 
 

• Katastrofą budowlaną jest niezamierzone, gwałtowne zniszczenie wykonywanego lub 
wykonanego obiektu lub jego części, a takŜe zniszczenie konstrukcyjnych elementów 
rusztowań, ścianek szczelnych, obudów wykopów itp.  

• Katastrofą budowlaną nie jest: 
- uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt i nadającego się do naprawy lub wymiany, 
- uszkodzenie terenowych urządzeń budowlanych, 
- uszkodzenie instalacji. 
• W razie katastrofy na placu budowy kierownik budowy obowiązany jest: 

- zorganizować doraźną pomoc poszkodowanym, 
- zabezpieczyć miejsce katastrofy przed zmianą stanu jaki powstał w związku z katastrofą jeśli nie 
zachodzi potrzeba ratowania Ŝycia lub zabezpieczenia przed rozszerzaniem się skutków 



katastrofy; w tym przypadku naleŜy szczegółowo opisać stan faktyczny po katastrofie oraz 
wprowadzone zmiany, z oznaczeniem tych stanów na szkicach i w miarę moŜliwości fotografiach, 
- niezwłocznie zawiadomić o katastrofie: 

- właściwy organ budowlany, 
- prokuratora właściwego dla miejsca katastrofy lub Policję Państwową 
- Inwestora, 
- jednostkę nadrzędną Wykonawcy, 
- Instytut Techniki Budowlanej, 
- inne organy zainteresowane przyczynami i skutkami katastrofy budowlanej z mocy 
przepisów szczególnych, 
- jednostkę wykonującą projekt budowlany. 

• Zawiadomienie o katastrofie budowlanej powinno być dokonane telefonicznie i 
zawierać: 

- adres i charakterystykę obiektu budowlanego, 
- imię i nazwisko kierownika budowy, 
- nazwę i adres Wykonawcy robot, 
- krotki opis katastrofy, 
- liczbę osób poszkodowanych, 
- imię i nazwisko, stanowisko słuŜbowe, zawód i adres Zawiadamiającego. 
 

4.15. Podstawa płatności. 
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
• Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 

(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
• Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla 
tej roboty w warunkach technicznych i w dokumentacji projektowej. 

• Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robot będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
• Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 
• Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w 

warunkach technicznych obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie 
wyszczególnione w kosztorysie. 

 
5. Materiały. 
 

5.1.  Źródła uzyskania materiałów. 
• Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
przez Inwestora. 

• Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 



• Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
warunków technicznych w czasie postępu robot. 

 
5.2.  Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 

 

• Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inwestorowi wymagane dokumenty 
przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

• Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Inwestorowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 
ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

• Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robot, a humus i nadkład czasowo zdjęte z 
terenu wykopów i ukopów formowane powinny być w hałdy i wykorzystane przy zasypce i 
rekultywacji terenu po ukończeniu robot. 

• Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robot lub odwiezione na 
odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inwestora. 

• Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inwestora, Wykonawca nie będzie prowadzić 
Ŝadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w 
dokumentach umowy. 

• Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 

 
5.3.  Inspekcja wytwórni materiałów. 

 
• Wytwornie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inwestora w celu 

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki 
materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli 
będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

• W przypadku, gdy Inwestor będzie przeprowadzał inspekcję wytworni, będą zachowane 
następujące warunki: 

- Inwestor będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów 
w czasie przeprowadzania inspekcji, 
- Inwestor będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytworni, gdzie odbywa 
się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 
 

5.4.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
 

• Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor zezwoli 
Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robot, niŜ te, dla których zostały 
zakupione, koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inwestora. 

• KaŜdy rodzaj robot, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 
 
 
 



5.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
 

• Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
uŜycia. Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stęŜeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

• Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robot będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 

• JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a 
ich uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 

 
5.6.  Przechowywanie i składowanie materiałów. 

 

• Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robot, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robot i były dostępne do kontroli przez Inwestora. 

• Miejsca czasowego składowania materiałów zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
wynikały będą z wytycznych projektu organizacji placu budowy, a poza terenem budowy 
zorganizowane zostaną przez Wykonawcę. 

 
5.7.  Wariantowe stosowanie materiałów. 

 

Jeśli dokumentacja projektowa lub warunki techniczne przewidują moŜliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inwestora o 
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli 
będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inwestora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiałów nie moŜe być później zmieniany bez zgody Inwestora. 
 
6. Sprzęt. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot. Sprzęt uŜywany do robot powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w warunkach technicznych lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez 
Inwestora; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inwestora. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, warunkach technicznych i wskazaniach Inwestora w 
terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 
wykonania robot ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z 
normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. Wykonawca dostarczy 
Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam 
gdzie jest to wymagane przepisami. JeŜeli dokumentacja projektowa lub warunki techniczne 
przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inwestora, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot. 
 
 
 



7.  Transport. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robot i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robot zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, warunkach technicznych i wskazaniach Inwestora, w terminie 
przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie 
mogą być dopuszczone przez Inwestora, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
8.  Przygotowanie placu budowy i urządzeń pomocniczych oraz organizacja 

robót budowlanych (CPV: 45100000-8). 
 

8.1.  Zabezpieczenie terenu budowy. 
 
• Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robot. 
• Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robot, wygody społeczności i innych. 

• Fakt przystąpienia do robot Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Inwestora, tablic informacyjnych, których treść będzie przez niego 
zatwierdzona. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 
przez cały okres realizacji robot, 

• Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest 
włączony w cenę umowną. 

 
8.2.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

 
• Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
• W okresie trwania budowy i wykańczania robot Wykonawca będzie: 

- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciąŜliwości dla osób, lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skaŜenia, hałasu 
lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
• Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
- środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

-zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
-zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
-moŜliwością powstania poŜaru. 

 
 
 



8.3.  Ochrona przeciwpoŜarowa. 
 
• Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 
• Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy, na terenie budowy i jej zaplecza, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

• Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

• Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy. 

 
8.4.  Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

 
• Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

• Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robot, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inwestora i władze lokalne o 
zamiarze rozpoczęcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

• Inwestora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 
urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 

 
8.5.  Ochrona i utrzymanie robót. 

 
• Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robot i za wszelkie materiały i urządzenia 

uŜywane do robot od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robot (do wydania 
potwierdzenia zakończenia przez Inwestora). 

• Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie 
przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

• Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niŜ 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 

 
8.6.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

 
• Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robot. 

• Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inwestora o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 



 
8.7.  Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

 
• Podczas realizacji robot Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 
• W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 

• Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

• Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 
8.8. Koordynacja robót budowlanych na placu budowy. 

 
• NiezaleŜnie od przyjętych ogólnych ustaleń koordynacyjnych i wytycznych dokumentacji 

projektowej kierownik budowy powinien koordynować prace związane z bieŜącym 
przebiegiem robot, przy współudziale przedstawiciela Generalnego Wykonawcy, Inwestora 
oraz kierowników poszczególnych rodzajów robot. 

• Harmonogram realizacji prac budowlanych powinien zawierać terminy rozpoczęcia i 
zakończenia poszczególnych rodzajów robót lub ich etapów, tak aby zapewnił prawidłowy i 
rytmiczny przebieg wykonywania robot ogólnobudowlanych, a jednocześnie umoŜliwiał 
wykonanie robot specjalistycznych i branŜowych w odpowiednich terminach. 

• Ogólny harmonogram budowy powinien być uzgodniony ze wszystkimi podwykonawcami 
oraz powinien stanowić podstawę do opracowania harmonogramów szczegółowych dla 
poszczególnych rodzajów robót. 

 
8.9. Urządzenia pomocnicze. 

 
• Załadunek i rozładunek materiałów, elementów i konstrukcji na środki lub urządzenia 

transportowe powinien być dokonywany w zasadzie mechanicznie; załadunek ręczny 
dopuszczalny jest tylko w przypadkach technicznie uzasadnionych. 

• Wózki do przewozu butli z gazami technicznymi powinny być wyposaŜone w urządzenia 
zabezpieczające ładunek przed spadnięciem. 

• Narzędzia uŜywane na budowie powinny być przystosowane do wykonywania danego 
rodzaju robot i uŜytkowania oraz kontrolowane zgodnie z instrukcją producenta. 

• Nie wolno uŜywać do wykonywania robot budowlanych narządzi uszkodzonych oraz nie 
odpowiadających aktualnym normom przedmiotowym lub ustalonym dla nich warunkom 
technicznym. 

• Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym powinny być co najmniej raz na 10 dni 
kontrolowane, jeŜeli instrukcja producenta nie przewiduje innych terminów kontroli ich 
sprawności technicznej. 

• Wyniki kontroli narzędzi roboczych powinny być odnotowywane i przechowywane przez 
kierownika budowy. 

• Środki i urządzenia transportowe powinny być przystosowane do transportu danego 
rodzaju materiałów, elementów lub konstrukcji. W czasie transportu naleŜy zabezpieczyć 
przewoŜone materiały, elementy lub konstrukcje w sposób wykluczający zmianę ich 
właściwości technicznych lub uszkodzenie. 



• Przemieszczanie materiałów, elementów lub konstrukcji na budowie powinno być 
dokonywane za pomocą taczek, wózków Ŝurawi lub innych urządzeń nie powodujących ich 
uszkodzenia. 

 
8.10. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów. 

 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy 

transporcie materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o 
kaŜdym takim przewozie powiadamiał Inwestora. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne 
obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na świeŜo ukończony fragment budowy w obrębie terenu 
budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robot w ten sposób uszkodzonych, 
zgodnie z poleceniami Inwestora. 
 
 
SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST). 

 
SST.S. - INSTALACJE SANITARNE 
 

1. SST.S.01.00.00 – Instalacja wewnętrzna wody zimnej, ciepłej i cwu. 
 

1.1. WSTĘP 
 

1.1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot związanych z 
wykonaniem instalacji wody zimnej, ciepłej i cwu. 
 

1.1.2. Zakres robót objętych SST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie wewnętrznej instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji. 
Instalacja wody zimnej, ciepłej, cwu: 

• ułoŜenie przewodów z rur PEX-AL.-PEX 
• podłączenie przyborów, 
• próby szczelności instalacji wodociągowej, 
• płukanie i dezynfekcja przewodów wodociągowych, 
• zaizolowanie przewodów otuliną z pianki Thermaflex. 

 
1.2. MATERIAŁY 

 
Wszelkie nazwy firmowe wyrobów i materiałów określonych dostawców naleŜy traktować jedynie jako 
marki referencyjne nie stanowiące przeszkody dla Oferenta w doborze urządzeń i materiałów, z 
zastrzeŜeniem uzyskania w efekcie załoŜonych przez projektanta parametrów działania instalacji i nie 
niŜszego od załoŜonego standardu technicznego i jakościowego inwestycji. 
o Rury stalowe typu PEX-AL-PEX 
o Rurociągi instalacji wody – poziomy i piony izolowane - prowadzić w bruzdach 
o Kształtki, łączniki i uchwyty do rur jw. 
o Zawory kulowe gwintowane i kołnierzowe wodociągowe 
o Baterie umywalkowe stojące jednouchwytowe 
o Baterie zlewozmywakowe stojące 
o Tuleje ognioochronne Hilti 



o Izolacje rur - otulina Thermaflex gr. 9, 13, 20, 
o Zasobnik cwu 
o Czujnik temperatury 
o Zawor antyskaŜeniowy EA 
o Wodomierz 
o Zawor antyskaŜeniowy 
o Filtr siatkowy Φ 32mm 
o Zawory antyskaŜeniowe 
o Zawor bezpieczeństwa 
 
Odbiór materiałów na budowie 
WyŜej wymienione materiały naleŜy dostarczyć na budowę ze świadectwami jakości i kartami 
gwarancyjnymi. Dostarczone materiały na miejsce budowy naleŜy sprawdzić pod względem 
kompletności i zgodności z danymi technicznymi wytwórcy. Przeprowadzić oględziny stanu 
materiałów (pęknięcia, ubytki, zgniecenia). 
 
Składowanie materiałów 
Armaturę i rury naleŜy składować w zamykanych magazynach w sposób zalecany przez producenta. 
 

1.3. SPRZĘT 
 
Sprzęt do wykonania instalacji wodociągowej: 
NARZĘDZIA MONTERSKIE, 

• wiertarki, 
• zgrzewarki elektryczne do zgrzewania przewodów 
• pompa do prób hydraulicznych, 
• rusztowanie lekkie przesuwane, 
• pomosty drewniane, 
• samochody skrzyniowe, 
• samochody dostawcze. 

 
1.4. TRANSPORT 

 
Przewiduje się przewóz urządzeń dla wszystkich instalacji od Producenta na plac budowy lub  
z hurtowni i magazynów na plac budowy. Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami 
transportu, muszą być zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem i zanieczyszczeniem. 
 

1.5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem 
instalacji wodociągowej w budynku. Roboty instalacyjne naleŜy wykonywać zgodnie z "Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych wydanymi przez COBRTI INSTAL 
 

1.5.1. Roboty przygotowawcze instalacji wodociągowej: 
 
Wytyczenie trasy przewodów na ścianach budynku i w miejscach podwieszeń oraz w stropach 
 

1.5.2. Roboty montaŜowe instalacji wodociągowej 
 
Wewnętrzny rurociąg wody naleŜy wykonać z rur PEX-AL.-PEX. 
Rurociągi instalacji wody – poziomy i piony izolowane - prowadzić w bruzdach ścian i konstrukcji 
budynku izolowane przeciw roszeniowo Thermaflex FRZ gr-9 mm obudowując gipskartonem. 



Podejścia do armatury w bruzdach ściennych z izolacją rur wody Thermaflex Thermacompact S gr 9 
mm obudowane glazurą Armatura czerpalna baterie ścienne umywalkowe zlewozmywakowe oraz 
zawory czerpalne wg uznania Inwestora. Na zaworach ze złączką do węŜa naleŜy zabudować zawór  
antyskaŜeniowy typu EA. 
Po wykonaniu całą instalację wody naleŜy poddać płukaniu próbie i dezynfekcji oraz 
uzyskać dopuszczenie do eksploatacji wydane przez SANEPID. 
 
 

1.6. KONTROLA JAKOŚCI 
 

1.6.1. Instalacja wodociągowa 
 

• sprawdzenie jakości urządzeń 
• sprawdzenie szczelności instalacji 
• sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem 
• sprawdzenie wydajności hydrantów 
• sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek 
• sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów uszczelniających 

 
1.6.2. Próby szczelności instalacji wodociągowej 

 
Instalację wodociągową naleŜy poddać badaniom na szczelność na ciśnienie 0,9 MPa, instalację 
uwaŜa się za szczelną, jeŜeli manometr w ciągu 20 minut nie wykazuje spadku ciśnienia. Po 
przeprowadzeniu badań ciśnieniowych całą sieć naleŜy kilkakrotnie przepłukać czystą wodą aŜ do 
stwierdzenia wypływu nie zanieczyszczonego. Oddanie do uŜytku moŜe nastąpić po dezynfekcji oraz 
przeprowadzeniu bakteriologicznego badania wody. Z przeprowadzonych prób szczelności instalacji 
wodociągowej naleŜy spisać protokół stwierdzający spełnienie wymaganych warunków. 
 

1.7.  ODBIÓR ROBÓT 
 
Odbioru robot dokonuje InŜynier po zakończeniu robot lub ich części przeznaczonych do 
odbioru. Odbioru dokonuje się w oparciu o projekt wykonawczy, protokoły pomiarowe, specyfikacje 
techniczne, polecenia InŜyniera podjęte w trakcie wykonywania robot, przy uwzględnieniu procedury 
kontroli jakości wykonywanych robot. Przyjęcie robot moŜe nastąpić tylko w przypadku pozytywnego 
wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak równieŜ wykonania prac zgodnie z dokumentacją 
projektową, obowiązującymi normami oraz stosownymi przepisami. 
 

1.8. PRZEPISY ZAWIĄZANE 
 

1.8.1.  Normy: 
 
PN-76/88601/01 Uchwyty do rurociągów pionowych i poziomych 
PN-82/M.-82054.03 Własności mechaniczne zaworów kulowych 
PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu 
PN-H-74200:1998 Rury stalowe cynkowane 
PN-77/H-05519 Próba szczelności 
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne i wodociągowe. Wymagania w projektowaniu 
PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania 
 

1.8.2.  Katalogi: 
 
Katalogi armatury przemysłowej 
Katalog armatury zaporowej kulowej 



Katalogi wyrobów branŜy instalacji przemysłowych i sanitarnych Katalog sprzętu instalacyjno - 
sanitarnego. 
 

2. SST.S.02.00.00 – Instalacja wewnętrzna kanalizacji. 
 

2.1. WSTĘP 
 

2.1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robot związanych z wykonaniem instalacji kanalizacji w budynku. 
 

2.2. Zakres robót objętych SST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmująca wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie instalacji kanalizacji w budynku. W zakres robot wchodzą: 

• kanalizacja sanitarna 
Instalacja kanalizacji: 

• montaŜ przyborów sanitarnych 
• podłączenie przyborów do kanalizacji 
• sprawdzenie szczelności połączeń i prawidłowości działania kanalizacji 

 
2.3. MATERIAŁY 

 
Wszelkie nazwy firmowe wyrobów i materiałów określonych dostawców naleŜy traktować jedynie jako 
marki referencyjne nie stanowiące przeszkody dla Oferenta w doborze urządzeń i materiałów, z 
zastrzeŜeniem uzyskania w efekcie załoŜonych przez projektanta parametrów działania instalacji i nie 
niŜszego od załoŜonego standardu technicznego i jakościowego inwestycji. 
 

2.3.1. Materiały dotyczące instalacji kanalizacji 
 
- Rury kanalizacyjne z PVC 
- Rury wywiewna z PCV śr. 160mm 
- Zawór napowietrzający PCV śr. 75 
- Czyszczaki kanalizacyjne z PCV , PP śr. 110mm, 75mm. 
- Korki rewizyjne 
- Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50mm 
- Wpust podłogowy z pompą zatapialną 
- Wpust podłogowy ze stali nierdzewnej z odpływem śr. 100mm o zwiększonej przepustowości 
z wyjmowanym syfonem. 
- Rury ochronne stalowe 
- umywalki z pół postumentem przytwierdzone wkrętami do ściany 
- w-c – dolnopłuk 
- pisuar z syfonem i zaworem spłukującym 
- wpusty ze stali nierdzewnej DALMER 
- zlewy – pom porządkowe – pojedyncze ze stali nierdzewnej montaŜ h-0,5 m 
- zlewozmywak dwukomorowy ze stali nierdzewnej wraz z ociekaczem 
- K – korki Dallmera dla umoŜliwienia czyszczenia poziomow kanalizacji 
 

2.3.2. Odbiór materiałów na budowie 
 
WyŜej wymienione materiały naleŜy dostarczyć na budowę ze świadectwami jakości i kartami 
gwarancyjnymi. Dostarczone materiały na miejsce budowy naleŜy sprawdzić pod względem 



kompletności i zgodności z danymi technicznymi wytwórcy. Przeprowadzić oględziny stanu 
materiałów (pęknięcia, ubytki, zgniecenia). 
 

2.3.3. Składowanie materiałów 
 
PodłoŜe, na którym składuje się rury, musi być równe, rura. musi być podparta na całej długości. 
Wysokość stosu nie moŜe przekraczać 1,0 m. Armaturę i urządzenia naleŜy składować w zamykanych 
magazynach zgodnie z zaleceniami producenta. 
 

2.4. SPRZĘT 
 

2.4.1. Sprzęt do wykonania instalacji kanalizacji 
 

• roboty ziemne naleŜy wykonywać ręcznie 
• piłki elektryczne tarczowe 
• ubijaki mechaniczne 
• narzędzia monterskie 
• lekkie rusztowania 
• pomosty drewniane 

 
2.5. TRANSPORT 

 
Przewiduje się przewóz urządzeń dla wszystkich instalacji od Producenta na plac budowy lub   
z hurtowni i magazynów na plac budowy. Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami 
transportu, muszą być zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem zanieczyszczeniem. 
 

2.6.  WYKONANIE ROBÓT 
 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Kontraktu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robot uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem 
instalacji kanalizacji w budynku. Roboty instalacyjne naleŜy wykonywać zgodnie z "Warunkami 
technicznymi wykonania robot budowlano - montaŜowych" cz. 1/ Instalacje sanitarne i przemysłowe. 
 

2.6.1. Roboty przygotowawcze instalacji kanalizacji 
 

• wytyczenie trasy przewodów pod posadzką, na ścianach budynku 
• ustalenie miejsc wykonania podejść odpływowych od poszczególnych urządzeń 
• ustalenie miejsc pionów kanalizacyjnych 

 
2.6.2. Roboty montaŜowe instalacji kanalizacji 

 
Projektowaną kanalizację sanitarną pod posadzkową poziomy prowadzoną w gotowym wykopie 
ułoŜona na podsypce piaskowej wraz z obsypką gr 10 cm oraz piony prowadzone w bruzdach 
ściennych lub obudowane gips kartonem wraz z podejściami wykonać z rur i kształtek PVC 
uszczelnione na uszczelki gumowe. Pod pionami zabudować rewizje zakończone drzwiczkami 
rewizyjnymi; piony zakończyć rurami wywiewnymi 
 

2.7.  KONTROLA JAKOŚCI 
 

2.7.1. Instalacja kanalizacji 
 

• sprawdzenie jakości urządzeń i materiałów 



• sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem 
• sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek 
• sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów uszczelniających 
• sprawdzenie szczelności podejść kanalizacyjnych w czasie swobodnego przepływu przez nie 

wody 
• sprawdzenie szczelności poziomów kanalizacyjnych 
• sprawdzenie spadków przewodów 
• sprawdzenie prawidłowości wykonania odpowietrzeń 
• sprawdzenie prawidłowości zainstalowania przyborów sanitarnych 

 
2.7.2. Próby szczelności instalacji kanalizacji 

 
Próba szczelności instalacji kanalizacji powinna odpowiadać warunkom: 
• pionowe przewody wewnętrzne poddać próbie szczelności przez zalanie ich wodą na całej 

wysokości 
• podejścia i przewody spustowe kanalizacji - sprawdzić szczelność w czasie swobodnego 

przepływu przez nie wody 
• przewody poziome kanalizacji sprawdza się na szczelność po napełnieniu wodą powyŜej kolana 

łączącego pion z poziomem poprzez oględziny. 
 

2.8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Odbioru robot dokonuje InŜynier po zakończeniu robot lub ich części przeznaczonych do odbioru. 
Odbioru dokonuje się w oparciu o projekt wykonawczy, protokoły pomiarowe, specyfikacje techniczne, 
polecenia InŜyniera podjęte w trakcie wykonywania robot, przy uwzględnieniu procedury kontroli 
jakości wykonywanych robot. Przyjęcie robot moŜe nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku 
przeprowadzonych prób i pomiarów, jak równieŜ wykonania prac zgodnie z dokumentacją projektową, 
obowiązującymi normami oraz stosownymi przepisami. 
 

2.9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

2.9.1. Normy 
 
PN-76/88601/01 Uchwyty do rurociągów pionowych i poziomych 
BN-69/8864-24 Przewody kanalizacyjne 
PN-92/B-10707 Instalacje kanalizacyjne i wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 
PN-81/C-89205 Rury z PCV 
PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania. 
PN-81/C-89203 Kształtki z PVC. 
PN-74/C-89200 Rury z PVC 
 

2.9.2. Katalogi 
 

• Katalog wyrobów branŜy instalacji przemysłowych i sanitarnych.  
• Katalog osprzętu instalacyjno -sanitarnego. 
• Katalog rur, kształtek i sprzęt kanalizacyjny 

 
2.9.3. "Warunki techn. wykonania i odbioru robót budowlano montaŜowych" cz. II 

 
 
 
 



3. SST.S.03.00.00 – Instalacja centralnego ogrzewania 
 

3.1. WSTĘP 
 

3.1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robot związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania. 
 

3.1.2. Zakres robót objętych SST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie instalacji centralnego ogrzewania.  
Zakres robot obejmuje: 
 

3.1.2.1.Wykonanie instalacji grzewczej 
 
• Szafki ścienne dla rozdzielaczy dla poszczególnych indywidualnych zespołów instalacji 

grzewczych w pomieszczeniach budynku projektuje się zasilenie poszczególnych  grzejnikowych 
z rozdzielaczy zabudowanych w szafkach podtynkowych  dla 5 – 7 sekcji oraz 

• Doprowadzenie czynnika do grzejników rurami PEX –AL – PEX prowadzone  w peszlu który 
stanowi izolację oraz moŜliwość wydłuŜeń termicznych. 

• Zasilenie grzejników rurami PEX –AL – PEX w peszlu umieszczone w szlichcie posadzkowej 
(pionowe odcinku podejścia do grzejnika w bruździe muru) kaŜdy odcinek rur powinien być w 
jednej całości. Podejście do ściany wykonać łukiem prowadzącym, a następnie kolankiem do 
grzejnika. Rury do grzejników prowadzić z nadmiarem dla umoŜliwienia wydłuŜeń termicznych; 
z jednego odcinaka – bez połączeń pośrednich. Przejścia rur PESZEL przez przegrody 
budowlane wykonać w stalowych rurach ochronnych 

• Urządzenia grzewcze. W poszczególnych pomieszczeniach projektuje się grzejniki płytowe 
PURMO wg projektu lub inne o jednakowych parametrach 

 
3.1.2.2. Zabezpieczenia antykorozyjne 

 
Przewody stalowe naleŜy zabezpieczyć antykorozyjnie w następujący sposób: wszystkie elementy 
oczyścić z rdzy do II stopnia czystości (PN-70/H-97050), odtłuścić i pomalować: 2 x farbą olejno-
Ŝywiczną do gruntowania, przeciwrdzewną, cynkową 60%, szarą metaliczną (cynkol) o symbolu 2221-
004-950; 2 x emalią ftalową ogólnego stosowania, aluminiową o symbolu 3169-000-850. 
 

3.1.2.3.Izolacje termiczne 
 
Przewiduje się otuliny z pianki PU. NaleŜy zaizolować wszystkie przewody instalacji ciepła 
technologicznego, instalacji centralnego ogrzewania prowadzone w przestrzeni stropu podwieszonego 
pod stropem piwnicy i w kanale podpodłogowym. 
 

3.2. MATERIAŁY 
 
Wszelkie nazwy firmowe wyrobów i materiałów określonych dostawców naleŜy traktować jedynie jako 
marki referencyjne nie stanowiące przeszkody dla Oferenta w doborze urządzeń i materiałów, z 
zastrzeŜeniem uzyskania w efekcie załoŜonych przez projektanta parametrów działania instalacji i nie 
niŜszego od załoŜonego standardu technicznego i jakościowego inwestycji. 
 
 
 



3.2.1. Instalacja centralnego ogrzewania 
 
- Doprowadzenie zasilenia rozdzielaczy skrzynek wykonać z rur PEX – AL. – PEX, średnice 
wg projektu prowadzone w karbowanej rurze osłonowej w warstwie posadzki 
- grzejniki stalowe płytowe 
- zawory termostatyczne z głowicą 
- zawory odcinające na gałązkach powrotnych, 
- otulina Thermaflex 
- Dn-15 – 20 Thermaflex gr 20 mm 

- Dn 25 - 32 Thermaflex gr 30 mm 

- Dn 25 – 40 Thermaflex gr 50 - 70 mm 
- odpowietrzniki automatyczne mosięŜne śr. 15mm 
- kurki spustowe ze złączką do węŜa. 
 

3.3. SPRZĘT 
 
Sprzęt do wykonania instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego: 

• narzędzia monterskie, 
• wiertarki, 
• prasy ręczne do łączenia rur w systemie Wirsbo, 
• zgrzewarki elektryczne do zgrzewania przewodow polipropylenowych, 
• komplet narzędzi do prac spawalniczych, 
• pompa do prób hydraulicznych, 
• rusztowanie lekkie przesuwane, 
• pomosty drewniane, 
• samochody skrzyniowe, 
• samochody dostawcze. 

 
3.4. TRANSPORT 

 
Przewiduje się przewóz urządzeń dla wszystkich instalacji od Producenta na plac budowy lub z 
hurtowni i magazynów na plac budowy. Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami 
transportu, muszą być zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem i zanieczyszczeniem. 
 

3.5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem 
instalacji wyŜej opisanych. 
Roboty instalacyjne naleŜy wykonywać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania robot 
budowlano - montaŜowych" cz. II - zeszyt instalacje grzewcze. 
 

3.5.1. Roboty przygotowawcze 
 
Instalacja CO. 

• wytyczenie tras prowadzenia przewodów 
• zamontowanie wsporników pod urządzenia 

 
3.5.2. Roboty montaŜowe CO 

 
Doprowadzenie zasilenia rozdzielaczy skrzynek wykonać z rur PEX – AL. – PEX, średnice wg 
projektu prowadzone w karbowanej rurze osłonowej w warstwie posadzki. Prowadzenie 



przewodów w - kaŜdy odcinek rur powinien być w jednej całości z pewnym nadmiarem (nie w linii 
prostej) dla wydłuŜeń rurociągu poprzez samokompensację na łukach – przejście przez ścianę za 
pomocą łuku stalowego 
Przejście przez ścianę PESZEL w stalowych tulejach ochronnych. Szafki ścienne dla rozdzielaczy dla 
poszczególnych indywidualnych zespołów instalacji grzewczych w pomieszczeniach budynku 
Projektuje się zasilenie poszczególnych pętli grzejnikowych z rozdzielaczy zabudowanych w szafkach 
podtynkowych. Doprowadzenie czynnika do grzejników rurami PEX – AL. – PEX  prowadzone  w 
peszlu P23 który stanowi izolację oraz moŜliwość wydłuŜeń termicznych. 
Podejście do ściany wykonać łukiem prowadzącym, a następnie kolankiem do grzejnika. Rury do 
grzejników prowadzić z nadmiarem dla umoŜliwienia wydłuŜeń termicznych; z jednego odcinaka – bez 
połączeń pośrednich. 
Przejścia rur PESZEL przez przegrody budowlane wykonać w stalowych rurach ochronnych 
W poszczególnych pomieszczeniach projektuje się grzejniki płytowe PURMO, 
Po wykonaniu Instalację grzewczą poddać próbie hydraulicznej P - 3,0 bar przez okres 24 godz. 
 Na odejściach z rozdzielaczy w szafkach na poszczególnych obiegach do grzejników zamontować 
zawory kulowe Dn15; na końcu rozdzielacza zawory spustowe i odpowietrzające 
 

3.6. Izolacja termiczna 
 
Izolację termiczną przewodów wykonać z pianki poliuretanowej. 
 

3.7. KONTROLA JAKOŚCI 
 

3.7.1. Instalacja centralnego ogrzewania 
 

• sprawdzenie jakości materiałów i urządzeń uŜytych do budowy instalacji 
• sprawdzenie zamontowanych urządzeń i orurowania z projektem 
• sprawdzenie jakości robot i ich zgodności z warunkami technicznymi 
• sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i kontrola wykonania robot lutowniczych 
• kontrola wykonania izolacji cieplnej 
• sprawdzenie szczelności instalacji 
• sprawdzenie rysunków powykonawczych przedłoŜonych przez wykonawcę 
• sprawdzenie usunięcia wszystkich wad 
• sprawdzić moŜliwość przesuwania się rurociągów po podporach na skutek wydłuŜeń cieplnych 

 
3.7.2. Próby szczelności instalacji CO, 

 
Próby wykonać przed izolacją przewodów, załoŜeniem głowic termostatycznych i regulacją 
hydrauliczną. Na 24 godziny przed rozpoczęciem badań szczelności instalację kilkakrotnie starannie 
wypłukać aŜ do wypływu czystej wody. Następnie wypełnić wodą zimną uzdatnioną, dokładnie 
odpowietrzyć i sprawdzić szczelność przy ciśnieniu hydrostatycznym słupa wody w instalacji. 
Odłączyć naczynie wzbiorcze, zawór bezpieczeństwa, a następnie podnieść ciśnienie w instalacji przy 
pomocy ręcznej pompy tłokowej do wartości ciśnienia próbnego 0,45MPa. Próbę szczelności na zimno 
naleŜy przeprowadzić w temperaturze powyŜej 0°C. W czasie próby muszą być otwarte wszystkie 
zawory, a zład musi być odpowietrzony. Próbę szczelności na gorąco przeprowadzić na parametry 
robocze instalacji. W razie wykrycia w czasie próby hydraulicznej nieszczelności połączeń, zabrania 
się ich naprawy przez zaklepywanie doszczelniające - wykryte miejsca wadliwe naleŜy wyciąć, 
oczyścić i połączyć na nowo, wmontowując nową kształtkę łączącą a następnie przeprowadzić 
powtórną próbę hydrauliczną po czym instalację naleŜy przepłukać wodą. Z przeprowadzonych prób 
szczelności instalacji CO naleŜy sporządzić protokół stwierdzający spełnienie wymaganych warunków. 
 
 
 



3.8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Odbioru robot dokonuje InŜynier po zakończeniu robot lub ich części przeznaczonych do odbioru. 
Odbioru dokonuje się w oparciu o projekt wykonawczy, protokoły pomiarowe, specyfikacje techniczne, 
polecenia InŜyniera podjęte w trakcie wykonywania robot, przy uwzględnieniu procedury kontroli 
jakości wykonywanych robot. Przyjęcie robot moŜe nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku 
przeprowadzonych prób i pomiarów, jak równieŜ wykonania prac zgodnie z dokumentacją projektową, 
obowiązującymi normami oraz stosownymi przepisami. 
 

3.9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

3.9.1. Normy 
 
PN-EN-ISO 6946: 1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 
przenikania ciepła. Metoda obliczenia. 
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 
PN-91/B-02414 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 
zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania. 
PN-B-03406: 1994 Ogrzewnictwo. Obliczenia zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze do 
600 m3. 
PN-64/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze. 
PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. 
PN-91/B-02420 Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. 
PN-95/B-02421 Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania. 
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uŜyteczności 
publicznej. Wymagania. 
 

3.9.2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych cz.II. 
 

4. SST.S.04.00.00 – Instalacja wentylacji mechanicznej. 
 

4.1. WSTĘP 
 

4.1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robot związanych z wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. 
 

4.1.2. Zakres robót objętych SST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej. 
Zakres robot obejmuje: 
- wewnętrzną wentylację układy nawiewne 
- wewnętrzna instalację układy wywiewne 
 

4.2. MATERIAŁY 
 
Wszelkie nazwy firmowe wyrobów i materiałów określonych dostawców naleŜy traktować jedynie jako 
marki referencyjne nie stanowiące przeszkody dla Oferenta w doborze urządzeń i materiałów, z 
zastrzeŜeniem uzyskania w efekcie załoŜonych przez projektanta parametrów działania instalacji i nie 
niŜszego od załoŜonego standardu technicznego i jakościowego inwestycji. 



- Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej 
- Kratki wentylacyjne 
- Tłumik 
- wentylatory dachowe,  Das-250 
- Izolacja kanałów wentylacyjnych 
 

4.3. SPRZĘT 
 

4.3.1. Sprzęt do wykonania instalacji wentylacji 
 

• narzędzia monterskie 
• szlifierka kątowa 
• wiertarka zwykła 
• rusztowanie przesuwane lekkie 
• podnośnik 

 
4.4. TRANSPORT 

 
Przewiduje się przewóz urządzeń dla wszystkich instalacji od Producenta na plac budowy. Materiały 
mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu rozmieszczone równomiernie na całej 
powierzchni ładunkowej i zabezpieczone przed zgnieceniem, spadaniem lub przesuwaniem. 
Środki i urządzenia transportowe powinny być przystosowane do transportu materiałów, elementów 
konstrukcji itp. Na budowę. W czasie transportu naleŜy zabezpieczyć materiał przed 
przemieszczeniem, zgnieceniem lub uszkodzeniem. NaleŜy przestrzegać zaleceń wytwórców odnośnie 
składowania i przemieszczania wyrobów. 
 

4.5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonane roboty związane z wykonaniem instalacji 
wentylacji w budynkach. Roboty instalacyjne naleŜy wykonywać zgodnie z "Warunkami technicznymi 
wykonania robot budowlano montaŜowych cz. II Instalacje sanitarne i przemysłowe" oraz 
Wymaganiami Technicznymi COBRTIINSTAL zeszyt 5 z września 2002 r. - "Warunki techniczne 
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych". 
 

4.5.1. Roboty przygotowawcze instalacji wentylacji 
 

• Wyznaczenie miejsca na montaŜ central wentylacyjnych  
• montaŜ zawiesi dla kanałów wentylacyjnych i central 

 
4.5.2. Roboty montaŜowe instalacji wentylacji 

 
Centrale wentylacyjne i pozostałe urządzenia naleŜy montować zgodnie z warunkami technicznymi 
producenta. Po zainstalowaniu centrali, winien nastąpić montaŜ kanałów wentylacyjnych oraz montaŜ 
przepustnic i kratek. 
 

4.5.3. Izolacje termiczne 
 
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej nawiewne i wywiewne naleŜy zaizolować 
termicznie 
 
 
 



4.6. KONTROLA JAKOŚCI 
 

4.6.1. Kontrola techniczna 
 

• sprawdzenie jakości materiałów i urządzeń 
• sprawdzenie wykonania połączeń - połączenia kołnierzowe z kanałami 
• wentylacyjnymi i urządzeniami powinny być szczelne 
• sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem 
• sprawdzenie usunięcia wszystkich dostrzeŜonych wad 
• sprawdzenie działania i wyregulowania instalacji wentylacji 

 
4.6.2. Próby szczelności 

 
W czasie próbnego ruchu urządzeń naleŜy dokonać regulacji oraz pomiarów nawiewanego i 
wywiewanego powietrza zgodnie z projektem i zaleceniami producenta nawiewników i przepustnic 
regulacyjnych. 
 

4.7. ODBIÓR ROBÓT 
 
Odbioru robot dokonuje zespół powołany przez InŜyniera po całkowitym zakończeniu prac i 
dokonaniu prób i pomiarów skuteczności działania instalacji wentylacji w obiekcie, w oparciu o 
przedłoŜony przez wykonawcę robot protokół skuteczności wentylacji. Przyjęcie robot moŜe nastąpić 
tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak równieŜ wykonania 
prac zgodnie z dokumentacją projektową i obowiązującymi normami oraz przepisami. 
 

4.8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

4.8.1. Katalogi 
 
Katalog "Wymaganie techniczne" COBRTI INSTAL- zeszyt 5 z września 2002 r. "Warunki techniczne 
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych" Katalogi produktów zastosowanych w instalacji 
 

4.8.2. Normy 
 
PN- 67/B-0341O Wymiary poprzeczne przewodów wentylacyjnych 
PN- 73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie 
PN - N - 01307 Dopuszczalne wartości hałasu w środowisku pracy. Wymagania dotyczące wykonania 
pomiarów. 
BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali kształtowej 
BN-70/8865-05 Kanały i kształtki wentylacyjne 
BN-70/8865-04 Kanały i kształtki wentylacyjne 
BN-88/8865-04 Kanały i kształtki wentylacyjne 
BN-73/8962-08 Kratki wentylacyjne nawiewne i wywiewne 
BN-70/8865-33 Czernie ścienne powietrza 
BN-70/8865/31 Wyrzutnie ścienne. 
 

 

 

 

 

 

 

 



5. SST.S.05.00.00 – Wewnętrzna instalacja gazu 
 

5.1. WSTĘP 
 

5.1.1. Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robot związanych z wykonaniem wewnętrznej instalacji gazu. 
 

5.1.2. Zakres robót objętych SST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie nowej instalacji gazowej. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem 
niŜej wykonanych robót: 

•  montaŜ przewodów z rur stalowych czarnych bezszwowych łączonych za pomocą łączników i 
kształtek do rur stalowych oraz przez spawanie, na odcinku od istniejącej skrzynki gazowej do 
odbiorników gazu (dwa gazowe kondensacyjne kotły C.O. z zamkniętą komorą spalania o 
mocy 65kW, 2 kuchenki gazowe czteropalnikowe) wraz ze wszystkimi niezbędnymi robotami 
towarzyszącymi. 

•  montaŜ armatury i urządzeń, 
•  rozruch i badanie instalacji, 
•  zabezpieczenia antykorozyjne. 

 
5.2. MATERIAŁY 

Do wykonania instalacji gazowej mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 
zagranicznych. Wszelkie nazwy firmowe wyrobów i materiałów określonych dostawców naleŜy 
traktować jedynie jako marki referencyjne nie stanowiące przeszkody dla Oferenta w doborze 
urządzeń i materiałów, z zastrzeŜeniem uzyskania w efekcie załoŜonych przez projektanta parametrów 
działania instalacji i nie niŜszego od załoŜonego standardu technicznego i jakościowego inwestycji. 
 

5.3. SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu  robót, jak teŜ przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów. 
 

5.4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
 
Rury stalowe naleŜy przechowywać w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par 
i gazów. Rury luzem układać naleŜy na gładkim i czystym podłoŜu. Nie naleŜy wsuwać rur o 
mniejszych średnicach do większych. Niedopuszczalne jest „wleczenie” rur po podłoŜu. Kształtki i 
złączki powinny być składowane w sposób uporządkowany. Wykonawca powinien dysponować 
sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t. Materiały przewoŜone powinny być 
zabezpieczone przed przypadkowym przesunięciem i uszkodzeniem w czasie transportu. 
 

5.4.1. Rury 
 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek 
rur w wiązkach wymaga uŜycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwignią z belką 
umoŜliwiającą zaciskanie w wiązce. Rury i urządzenia naleŜy chronić przed uszkodzeniami 
pochodzącymi od podłoŜa, na którym są przewoŜone, zawiesi transportowych, stosowania 



niewłaściwych narzędzi i metod przeładunku. Kształtki naleŜy przewozić w odpowiednich 
pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i złączek naleŜy unikać ich 
zanieczyszczenia. 
 

5.4.2. Armatura 
 
Dostarczoną na budowę armaturę naleŜy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę naleŜy 
składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna powinna być dostarczona w oryginalnych 
opakowaniach producenta. Armaturę łączniki i materiały pomocnicze naleŜy przechowywać w 
magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych. 
 

5.5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Przed rozpoczęciem montaŜu Kierownik robót powinien stwierdzić, Ŝe: 

• obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia 

robót instalacyjnych 

• elementy budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na montaż instalacji odpowiadają 

założeniom projektowym. 

 
5.5.1. MontaŜ rurociągów  

 
Rurociągi stalowe łączone będą przez spawanie. Przed układaniem przewodów naleŜy sprawdzić trasę 
oraz usunąć przeszkody (moŜliwe do wyeliminowani” mogące powodować uszkodzenie przewodów np. 
pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i elementów muru. 
Przed zamontowaniem naleŜy sprawdzić czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają 
uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery, i inne 
elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno uŜywać. 
 
Kolejność wykonywania robót: 

• Wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 

• Wykonanie gniazd i obsadzenie uchwytów, 

• Przecinanie rur, 

• Gięcie rur stalowych w budynku, 

• Założenie tulei ochronnych, 

• Ułożenie rur 

•  Przewody rozprowadzające w budynku prowadzić pod stropem piwnic, 

•  Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem w kierunku odbiorników, 

•  Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny 

spoczywać na podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na 

wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika 

to z wymagań dla materiału z którego wykonane są rury. 

•  W miejscach przejść przewodów przez ściany nie wolno wykonywać żadnych połączeń. 

Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejkach ochronnych o średnicy 

wewnętrznej większej o co najmniej 2cm od średnicy zewn. rury przewodu. Wolną 

przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić 

odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie 

możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa o 5cm od 

grubość ściany. Przy przejściach przez dylatację tuleje wykonać z rur stalowych, a 



przestrzeń między przewodem a tuleją wypełnić wełną mineralną lub innym materiałem 

izolacyjnym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne 

przemieszczanie się. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia 

przeciwpożarowego powinien być wykonany w sposób zapewniający przepustowi 

odpowiednią klasę odporności ogniowej. 

•  Rurociągi łączone będą z armaturą gwintowaną oraz przyrządami kontrolnymi za 

pomocą połączeń gwintowych z zastosowaniem kształtek. 

•  Połączenia gwintowane uszczelnić z pomocą konopi lub pasty. 

•  Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji 

technicznej powykonawczej. 

 
Przewody pionowe naleŜy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 1 cm 
na kondygnację. Przewody naleŜy prowadzić w sposób umoŜliwiający zabezpieczenie ich przed 
dewastacją. Przewody gazowe wewnątrz budynków naleŜy prowadzić w odległościach nie mniejszych 
niŜ: 
 15 cm od poziomych rurociągów wodociągowych i kanalizacyjnych, umieszczając je nad tymi 
rurociągami, 
 15 cm od rurociągów cieplnych, umieszczając je pod rurociągami cieplnymi, 
 10 cm od pionowych instalacji innych rurociągów z wyłączeniem przewodów elektrycznych, 
 20 cm od przewodów telekomunikacyjnych prowadzonych równolegle, 
 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgałęźnymi zaciskami instalacji elektrycznej, w przypadku 
rurociągów z gazem o cięŜarze względnym równym 1 lub mniejszym – naleŜy prowadzić nad tymi 
puszkami, a z gazem o cięŜarze większym od 1 – pod tymi puszkami, 
 60 cm od urządzeń elektrycznych iskrzących, jak wyłączniki, łączniki, bezpieczniki, przekaźniki, 
gniazda wtykowe itp. 
 

5.5.2. MontaŜ armatury i osprzętu 
 
Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest 
zainstalowana. Przed instalowaniem armatury naleŜy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne 
zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, 
Ŝeby była dostępna do obsługi i konserwacji. Armaturę na przewodach naleŜy tak instalować, Ŝeby 
kierunek przepływu był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. Armatura na 
przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy uŜyciu 
odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć, zgodnie z projektem technicznym. 
- Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem z zastosowaniem kształtek. 
- Na przewodach poziomych armaturę naleŜy w miarę moŜliwości ustawić w takim połoŜeniu by 
wrzeciono było skierowane do góry i leŜało w płaszczyźnie pionowej przechodzącej przez oś 
przewodu. 
 

5.5.3. Badanie i uruchomienie instalacji 
 
- Badania szczelności instalacji na zimno naleŜy przeprowadzić przy temperaturze zewnętrznej 
powyŜej 0*C 
- Próbę szczelności i wytrzymałości naleŜy wykonać 
- spręŜonym powietrzem o ciśnieniu instalacji 0,1 MPa 
- Do pomiaru ciśnień próbnych naleŜy uŜywać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt zmian 
ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w moŜliwie najniŜszym punkcie instalacji 
- Wyniki badań szczelności naleŜy uznać za pozytywne, jeŜeli w ciągu 60 min nie stwierdzono spadku 
ciśnienia 
- Z próby ciśnieniowej naleŜy sporządzić protokół 



 
5.5.4. Zabezpieczenie antykorozyjne 

 
Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewodów rurowych i innych urządzeń stalowych 
wchodzących w skład instalacji. 
Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powłoki malarskie elementów znajdujących się w 
pomieszczeniach zamkniętych, w przestrzeni otwartej. 
- Zabezpieczenie antykorozyjne naleŜy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 
- Przed malowaniem naleŜy usunąć z powierzchni zgorzeliny, rdzę, oleje i smary, ŜuŜle i topnik z 
procesu spawania, wilgoć oraz inne zanieczyszczenia. 
- Powierzchnie naleŜy przygotować przez mechaniczne usunięcie nierówności i zadziorów, 
zaokrąglenie krawędzi i wyrównanie spoin. 
- Powierzchnie naleŜy czyścić bezpośrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie naleŜy 
zabezpieczyć powłoką ochrony okresowej lub zagruntować w nieprzekraczalnym czasie 6 godzin. 
 
Zastosowany „grunt” naleŜy dobrać do przewidywanego zestawu malarskiego. 
- Oczyszczenie powierzchni ręcznie naleŜy wykonywać za pomocą metalowych szczotek ręcznych lub 
mechanicznych, szlifierek ręcznych, młotków mechanicznych. 
- Oleje i smary, których nie usunięto metodami mechanicznymi, naleŜy usunąć metodami odtłuszczania 
za pomocą rozpuszczalnika (benzyny, trójchloroetylenu lub czterochloroetylenu). 
- Odtłuszczanie za pomocą przecierania szczotką, pędzlem lub szmatą jest dopuszczalne przed 
oczyszczeniem mechanicznym. Przed malowaniem naleŜy z powierzchni oczyszczonej mechanicznie 
usunąć pył. 
- Na powierzchnię oczyszczoną do 1 – 2 stopnia, gdy okres składowania lub montaŜu oczyszczonych 
elementów przekracza 2 doby, naleŜy nałoŜyć powłokę ochrony okresowej. 
- Warstwa gruntu ochrony okresowej powinna stanowić podkład pod następne warstwy, które muszą 
być uŜyte w przewidzianej liczbie i ustalonym zestawie. Gruntów do ochrony okresowej nie naleŜy 
stosować, jeśli instalacje są bezpośrednio po oczyszczeniu malowane farbami podkładowymi zwykłego 
typu i tak dostarczone do malowania nawierzchniowego. 
 
Warunki prowadzenia prac malarskich 
- Wilgotność względna powietrza nie moŜe przekraczać 75%. 
- Temperatura powietrza nie moŜe być niŜsza niŜ 5*C. 
- Niedopuszczalne jest malowanie instalacji ogrzanych powyŜej 40*C. 
- Pokrycie nawierzchniowe naleŜy nakładać po dokonaniu przeglądu powłoki podkładowej. 
- Pokrycie podkładowe uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, transportu lub montaŜu 
naleŜy poddać renowacji. 
 

5.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
 

5.6.1. Kontrola jakości materiałów 
 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom 

Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać akceptację InŜyniera. 

 

5.6.2. Kontrola jakości robót 
 

5.6.2.1.Warunki przystąpienia do robót. 

Badania naleŜy przeprowadzić w następujących fazach: 
a) przed zamurowaniem przejść przewodów przez przegrody budowlane 
b) po ukończeniu montaŜu i po dokonaniu regulacji 
c) w okresie gwarancyjnym 



 
5.6.2.2.Badanie przewodów 

NaleŜy sprawdzić prawidłowość prowadzenia przewodów, zastosowany rodzaj rur i ich średnic i 
porównać wyniki z dokumentacją; połączenia gwintowane i kołnierzowe naleŜy wykonać przez 
wyrywkowe oględziny zewnętrzne, sprawdzenie odległości połączeń względem podpór, oględziny 
zewnętrzne wykonania spoin, sprawdzenie ich połoŜenia względem podpór. 
Sprawdzenie rozmieszczenia podpór stałych i ruchomych; sprawdzenie spadków przewodów, 
sprawdzenie przejść przewodów przez ściany i stropy, połoŜenia połączeń kołnierzowych, sprawdzenie 
odległości przewodów względem przegród budowlanych oraz względem siebie, sprawdzenie 
prawidłowości łączenia pionów z przewodami poziomymi. 
 

5.6.2.3.Badanie armatury 

Badanie typu armatury, badanie prawidłowości umieszczenia, wyrywkowe badanie prawidłowości 
działania poszczególnych elementów, sprawdzenie cech legalizacji. 
 

5.6.2.4.Badanie szczelności 

Badanie szczelności, zwanej próbą odbiorową podlegają wszystkie odcinki instalacji od kurka 
głównego do urządzeń gazowych. W zaleŜności od przyjętych rozwiązań technicznych instalacji 
gazowej, próby odbiorowe mogą być wykonane częściami, szczególnie wówczas, gdy jest kilka 
przyłączy zakończonych kurkami głównymi. 
Badanie szczelności instalacji naleŜy wykonać za pomocą spręŜonego powietrza lub gazu obojętnego 
pod ciśnieniem 100 kPa, utrzymywanego przez 60 minut. Do wykonania próby szczelności 
niedopuszczalne jest stosowanie gazów palnych. 
Do próby szczelności instalacji nie naleŜy przystępować bezpośrednio po napełnieniu instalacji 
powietrzem lub gazem obojętnym, poniewaŜ temperatura spręŜonego powietrza jest wyŜsza od 
temperatury otoczenia. Stabilizacja temperatury następuje po pewnym okresie czasu, zaleŜnym od 
objętości przewodów poddawanych próbie oraz temperatury otoczenia. Ze względu na moŜliwość 
wystąpienia wahań temperatury powietrza wewnątrz przewodów i tym samym zmian ciśnienia, prób 
szczelności nie moŜna teŜ wykonywać w warunkach, gdy część instalacji podlega wpływom 
promieniowania słonecznego. Przeprowadzenie próby odbiorowej jest moŜliwe wówczas, gdy 
urządzenie do pomiaru ciśnienia będzie wykazywało jego stabilność. 
Pomiar ciśnienia podczas próby naleŜy wykonać z zastosowaniem manometru, tak zwanej „U-rurki” 
manometru jednosłupowego, napełnionego rtęcią. Dopuszczalne jest stosowanie innego typu 
urządzenia pod warunkiem, Ŝe posiada ono aktualne świadectwo legalizacji i gwarantuje dokładność 
pomiaru wymaganą dla tego typu badania. Instalacje gazową uznaje się za szczelną i nadającą się do 
uruchomienia, jeŜeli podczas próby szczelności nie zostanie stwierdzony spadek ciśnienia przez 
urządzenie pomiarowe. W przypadku, gdy podczas próby instalacja gazowa nie będzie szczelna, 
naleŜy usunąć przyczyny i próbę wykonać powtórnie 
 

5.7. ODBIÓR ROBÓT 
 

5.7.1. Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji 
wewnętrznej gazu. 

 
Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonanie instalacji 
i w szczególności powinny im podlegać prace, których wykonanie ma istotne znaczenie dla 
realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne z projektem i prawidłowe wykonanie 
elementów tej instalacji. 
Odbiory międzyoperacyjne naleŜy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do następujących 
rodzajów robót: 
a) wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy – umiejscowienie i wymiary otworu; 



b) zgodność wykonanych przejść przez przegrody z projektowanymi spadkami; 
Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego naleŜy sporządzić protokół stwierdzający jakość 
wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji. 
W protokole naleŜy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem. W 
przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego  
wykonania instalacji, w protokole naleŜy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub 
uzupełniających. Po wykonaniu tych prac naleŜy ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego. 
 

5.7.2. Odbiór techniczny częściowy instalacji wewnętrznej gazu. 
 
Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji 
gazowej, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy on na przykład: 
- uszczelnień przejść w przepustach oraz przegrody budowlane, których sprawdzenie będzie 
niemoŜliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego (technicznego). 
Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego (technicznego) 
jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji. 
W ramach odbioru częściowego naleŜy: 
a) sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z projektem 
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym projekcie; 
b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi w 
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić uzasadnienie konieczności 
odstępstwa wprowadzone do dziennika budowy; 
c) przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze.  
Po dokonaniu odbioru częściowego naleŜy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie 
robót, zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbędnych badań 
odbiorczych. W protokole naleŜy jednoznacznie zidentyfikować miejsce zainstalowania elementów lub 
lokalizację części instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. 
Do protokołu odbioru naleŜy załączyć protokoły niezbędnych badań odbiorczych. W przypadku 
negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole naleŜy określić zakres i termin wykonania 
prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac naleŜy ponownie dokonać odbioru 
częściowego. 
 

5.7.3. Odbiór techniczny końcowy instalacji wewnętrznej gazu. 
 
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu 
następujących warunków: 
a) zakończono wszystkie roboty montaŜowe przy instalacji, 
b) instalację odpowietrzono, wypełniono gazem doprowadzając go do wszystkich odcinków instalacji 
oraz urządzeń gazowych; 
c) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym; 
d) zakończono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, mające wpływ na poprawność 
eksploatacji instalacji wewnętrznej gazu. 
 
Przy odbiorze końcowym instalacji naleŜy przedstawić następujące dokumenty: 
a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i 
uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy); 
b) dziennik budowy; 
c) potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na 
budowę i przepisami; 
d) protokoły odbiorów międzyoperacyjnych; 
e) protokoły odbiorów technicznych częściowych; 
f) protokoły wykonanych badań odbiorczych; 
g) dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których wykonano 
instalację; 



h) dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym; 
i) instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów; 
j) instrukcję obsługi instalacji; 
 
W ramach odbioru końcowego naleŜy: 
a) sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym 
b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich 
punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie 
konieczności wprowadzenia odstępstw 
c) sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 
d) sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych 
e) sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych 
f) uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 
 
Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji gazowej do uŜytkowania lub 
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uŜytkowania, wraz z podaniem 
przyczyn takiego stwierdzenia. 
Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W przypadku 
zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uŜytkowania, po 
usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia naleŜy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. W ramach 
odbioru ponownego naleŜy ponadto stwierdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy instalacji 
nie uległy destrukcji spowodowanej korozją, uszkodzeniami mechanicznymi lub innymi przyczynami. 
 

5.8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Polskie Normy 
PN-EN 1057:1999 Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu 
stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania. 
PN80/H - 74219 rury stalowe czarne. 
PN-92-M-54832/02 Gazomierze miechowe. Wymagania i badania. 
PN-92-M-54832/01 Gazomierze. Ogólne wymagania i badania. 
PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania 
ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych. 
 
 Inne dokumenty 
Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 – Prawo budowlane 
Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 – warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie 
Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 – Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy 
Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31.08.1993r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy w zakładach produkcji, przesyłania i rozprowadzania gazu (paliw płynnych) 
oraz prowadzących roboty budowlano-montaŜowe sieci gazowych (Dz. U. Nr 83, poz. 392 
i Nr 115 poz. 513). 
Zarządzenie MP z dnia 20.08.88r. w sprawie szczegółowych zasad eksploatacji urządzeń 
i instalacji energetycznych słuŜących do przesyłania paliw gazowych. 
Instalacje Gazowe. Warunki Techniczne. Wymagania Odbioru i Eksploatacji – opracowane 
przez COBO – PROFIL Sp. z o.o. Warszawa. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe – opracowane przez COBRTI INSTAL – wydawnictwo ARKADY - 
1988 
 


