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CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
 
Podstawą niniejszego opracowania są: 
 
� Prawo zamówień publicznych – Ustawa z dnia 29 styczeń 2004r. Dz. U. Nr 19 poz. 177, Nr 96 poz. 

959, Nr 116 poz. 1207 i Nr 145 poz. 1537. 
� Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106  

poz. 1126, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268 z 2001r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 
poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002r. Nr 74 poz. 676 
oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718). 
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. W sprawie dziennika budowy, montaŜu 

i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia  
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108  poz. 953). 
� Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71 poz. 838 z 

późniejszymi zmianami). 
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych  
(Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401). 
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesień 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonanie i odbiór robót 
budowlanych oraz program funkcjonalno-uŜytkowego. 
� Rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i rady z dnia  

5 listopad 2002r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
� Rozporządzenie Komisji (WE) nr 204/2002 z dnia 19 grudzień 2001r. zmieniające rozporządzenie 

Rady (EWG) nr 3696/93 w sprawie statystycznej klasyfikacji produktów według działalności (CPA) 
w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej. 
� Wspólne stanowisko (WE) nr 33/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjęte w celu przyjęcia Dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień 
publicznych na roboty budowlane, dostawy oraz na usługi. 
� Wspólne stanowisko (WE) nr 34/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjęte w celu przyjęcia Dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady koordynujące procedury udzielania zamówień publicznych przez 
podmioty działające  
w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych. 
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l. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  

budowlano-montaŜowych, instalacyjnych  związanych z przebudową budynku administracyjnego  Urzędu 

Gminy w Oleśnicy. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej. 
Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu zamówień publicznych 

i stanowi zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonywania robót budowlanych, obejmujący w szczególności 

wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości 

wykonania poszczególnych robót. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne dotyczące realizacji robót. 

1.4.0kreślenia podstawowe 
Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, słuŜący do 

notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych 

robót, przekazywania poleceń i zaleceń oraz korespondencji pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą a 

Projektantem. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania robotami i 

reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy. 

 kosztorys ofertowy - kalkulacja ceny oferty. Materiały - wszelkie tworzywa i produkty, niezbędne do 
wykonywania robót, zgodne z dokumentacją projektowo - kosztorysową, zaakceptowane przez 

Zamawiającego 

Polecenie Zamawiającego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela 

Zamawiającego w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw. 
 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. 

1.5.1. Przekazanie placu budowy. 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaŜe Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz co najmniej jeden 
egzemplarz projektu budowlanego. 

1.5.2-Dokumentacja projektowa. 
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego, co najmniej jeden egzemplarz projektu budowlanego. 

Dokumentacja ta zawierać będzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w 

szczegółowych warunkach umowy. Dokumentację powykonawczą, projekt organizacji zaplecza, projekty 
organizacji robót oraz projekty deskowań i rusztowań sporządzi Wykonawca na własny koszt. 
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1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. 
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z 

nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieŜności w 
ustaleniach w poszczególnych dokumentach obowiązuje kolejność ich waŜności wymieniona w umowie. 

Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu 

naleŜy powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieŜności, 

opis wymiarów jest waŜniejszy od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone 
materiały muszą być zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. Dane określone w 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej powinny być uwaŜane za wielkości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału.  Cechy materiałów i elementów obiektów i 

budowli powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty ich 
cech nie powinny przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. JeŜeli przedział tolerancji nie został 

określony w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej to naleŜy przyjąć tolerancje akceptowane 

zwyczajowo dla danego rodzaju robót. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z 
dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną i wpłynęło to niezadowalająco na jakość budowli lub 

obiektu, to takie materiały i roboty nie zostaną akceptowane przez Zamawiającego. W takiej sytuacji elementy 

obiektu lub budowli powinny być niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy. 

l .5.4. Zabezpieczenie placu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć plac budowy zgodnie z wytycznymi ujętymi w  

zaakceptowanym  przez  Zamawiającego   projekcie   organizacji   placu  zaplecza i robót. Wykonawca 

dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, 

poręcze, schody i pomosty, oświetlenie, wygrodzenie stref, tablice ostrzegawcze, dozorców i wszelkie inne 

środki niezbędne do ochrony robót, ludzi i sprzętu. Koszt zabezpieczenia i dozorowania placu budowy nie 
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę za przedmiot umowy. 

 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:-  
zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, 
materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, 
 - przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami, 
 - przekroczeniem norm hałasu, 
  - moŜliwością powstania poŜaru. 
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm określonych odpowiednimi przepisami ochrony    
środowiska obciąŜają Wykonawcę robót. Wody powierzchniowe i gruntowe nie mogą być zanieczyszczane  
w czasie robót. 

1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie zaplecza, 
polowej produkcji pomocniczej, w pomieszczeniach socjalno-administracyjnych i magazynowych, w maszynach 

i pojazdach. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7.Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. Nie 

dopuszcza się materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym od dopuszczalnego, 
określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót muszą mieć aprobatę 
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techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie stwierdzającą brak szkodliwego oddziaływania- 
materiału na środowisko. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę instalacji na i nad powierzchnią ziemi i za urządzenia 

podziemne, oraz uzyska od właścicieli tych urządzeń potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiającego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie 

przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest 

przewidzieć rezerwę czasową w harmonogramie robót na wszelkiego rodzaju roboty w zakresie przełoŜenia 
instalacji podziemnych i powiadomić Zamawiającego oraz właściciela uzbrojenia o zamiarze rozpoczęcia robót. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego. 

1.5.9. Ograniczenia obciąŜeń osi pojazdów. 
Wykonawca dostosuje się do wymaganych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie materiałów i 

wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu 

nietypowych wagowo ładunków. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót uszkodzonych w 

wyniku przewozu nadmiernie obciąŜonych pojazdów i ładunków. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów, aby personel nie 

wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do robót od 
daty ich rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez zamawiającego. Wykonawca 

będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki 

sposób, aby obiekty i budowle lub ich elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas do momentu 

odbioru ostatecznego. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 

oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie odpowiedzialny za 

ich przestrzeganie. Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie ich wykorzystania. 

1.5.13. RównowaŜność norm i przepisów prawnych. 
Gdziekolwiek powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne 

dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania 

lub poprawionego wydania norm i przepisów, o ile w dokumentach nie postanowiono inaczej. Mogą być 

równieŜ stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniające zasadniczo równy lub wyŜszy poziom 
wykonania, pod warunkiem wcześniej ich akceptacji przez Zamawiającego. 
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1.5.14 Nazwy i kody robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia: 

Lp. 
 

Nazwa 
 

Grupa robót 
 

Klasa robót 
 

Kategoria robot 
 1. 

 
Roboty w zakresie burzenia 451 

 
4511 
 

45110000-1 
 

2. Roboty murowe 452 
 

4522 
 

45223500-1 
 

3. 
 

Konstrukcje z betonu zbrojonego 
 

452 
 

4522 
 

45223500-1 
 4. Roboty w zakresie stolarki 

budowlanej 
454 4542 45421000-4 

5. Tynkowanie 454 4541 45410000-4 

6. 
 

Pokrywanie podłóg 
 

454 
 

4543 
 

45430000-0 
 7. 

 
Malowanie budynków 
 

454 
 

4544 
 

45442110-1 
 

8. 
 

Wykonywanie pokryć dachowych 452 4526 45261210-9 

9. Roboty instalacyjne hydrauliczne 453 4533 45332200-5 

10. Roboty instalacyjne kanalizacyjne 453 4533 45332300-6 

11. MontaŜ konstrukcji metalowych 452 4522 45223100-7 

12.  Roboty w zakresie okablowania 
elektrycznego 

453 4531 45311100-1 

13. 
 

Instalowanie rozdzielni 
 

453 
 

4531 
 

45315700-5 

14. Roboty w zakresie instalacji 
elektrycznych 

453 4531 45311200-2 

15. Instalowanie okablowania 
komputerowego 

453 4531 45314320-0 

 
2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów. 
Materiały przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy muszą pochodzić od takich wytwórców i 

producentów, aby w sposób ciągły spełniały wymagania specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 
Dokumentacja projektowa nie uniemoŜliwia pozyskiwania materiałów miejscowych dla robót. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do ich wbudowania były zabezpieczone 

przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót. Miejsca czasowego składowania 

materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 
JeŜeli dokumentacja projektowa przewiduje moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów 

w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi zamawiającego o swoim zamierzeniu, co najmniej 3 

tygodnie przed uŜyciem materiału lub w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych 

przez Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniony bez zgody 

Zamawiającego. 
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3. SPRZĘT 
Wykonawca zobowiązany jest do uŜycia takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, warunkach umowy. Sprzęt będący własnością Wykonawcy 
lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. 

Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska, przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania oraz przepisami 

BHP. 

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpływaj ą 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i 

w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 

dotyczące przepisów ruchu drogowego. Wykonawca będzie na bieŜąco i na własny koszt usuwać wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy. 
 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 
specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne 

wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 

określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. Następstwa 

jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli 
wymagać tego będzie Zamawiający poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia 

robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 

prawidłowość. 

5.2. Współpraca Zamawiającego i Wykonawcy. 
Zamawiający będzie podejmował decyzje w sprawach związanych z interpretacją dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków umowy przez 

Wykonawcę. Jest on równieŜ upowaŜniony do kontroli wszystkich robót i kontroli materiałów dostarczonych na 

budowę lub na niej produkowanych. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci 
wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej. 

Polecenia Zamawiającego powinny być wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu pod groźbą zatrzymania robót. Skutki z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Kontrola i zasady kontroli jakości robót. 
Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć załoŜoną 

jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę oraz jakość materiałów. Wykonawca musi 

przeprowadzać pomiary, próby z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej, specyfikacji robót oraz warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowch. Minimalne wymagania, co do zakresu prób i ich 

częstotliwość są określone w normach i wytycznych. 
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Pomiary i próby muszą być prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 
jakiegokolwiek badania stosować moŜna wytyczne krajowe lub inne procedury akceptowane przez 

Zamawiającego. Po wykonaniu pomiaru i prób wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki Zamawiającemu. 

 

6.2. Certyfikaty i deklaracje. 
Zamawiający moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, 

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą, lub 
- Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono PN, jeŜeli nie są objęte certyfikacją 

określoną powyŜej i które spełniaj ą wymogi specyfikacji. W przypadku materiałów dla których w/w 

dokumenty nie są wymagane^ kaŜda partia dostarczona do robót będzie posiadać dokumenty określające w 
sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez 

producenta. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

Wszystkie w/w dokumenty naleŜy przedstawić zamawiającemu. 

6.3. Dokumenty budowy. 
Dziennik Budowy -jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie 

od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Załączone do dziennika budowy 

protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i 
podpisem Kierownika Budowy i Zamawiającego. Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót w formie istotnych informacji, 
- uwagi i zalecenia Zamawiającego 
- daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robót, 
- zgłoszenia i daty odbioru końcowego 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki prób poszczególnych elementów obiektów budowli, 

- inne informacje istotne dla przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi  wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny być przedłoŜone 
Zamawiającemu do ustosunkowania się. Decyzje Zamawiającego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca 

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy 
obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień 

do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

Dokument budowy takie jak: pozwolenie na budowę, protokoły przekazania palcu budowy, umowy 

cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoły odbioru 
robót, protokoły z odbytych narad i ustaleń powinny być przechowywane na placu budowy w miejscu 

odpowiedni zabezpieczonym. Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w sposób przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla 

Zamawiającego. 
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7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1.   Przedmiar robót: 

Powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności 

technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych 

 
7.2.   Opracowanie przedmiaru winno składać się z : 
Karty tytułowej, 
Spisu działów przedmiaru robót, 
Tabeli przedmiaru robót. 
 
7.2.1. Karta tytułowa powinna zawierać: 
- Nazwę nadaną zamówieniu przez zamawiającego, 
- W zaleŜności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia nazwy i kody grup, klas, 

kategorii robót Adres obiektu budowlanego Nazwę i adres zamawiającego 

- Datę opracowania 
 
7.2.2. Spis działów przedmiaru robót powinien przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych w danym 

obiekcie na grupy robót według Wspólnego Słownika Zamówień. W przypadku robót budowlanych 

dotyczących wielu obiektów, spisem działów naleŜy objąć dodatkowo podział całej inwestycji na obiekty 
budowlane. Grupa robót dotycząca przygotowania terenu powinna stanowić odrębny dział przedmiaru dla 

wszystkich obiektów 

 
7.2.3. Tabele przedmiaru powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom 
podstawowym. 
W tabelach przedmiaru robót nie uwzględnia się robót tymczasowych - robót, które są 
projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są 
przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, z wyłączeniem 
przypadków, gdy istni ej ą uzasadnione podstawy do ich odrębnego rozliczania. 
 
7.3. Dla kaŜdej pozycji przedmiaru robót naleŜy podać następujące informacje: 
- Numer pozycji przedmiaru, Kod pozycji przedmiaru, 

- Numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, zawierającej wymagania dla danej 
pozycji przedmiaru, 

- Nazwę i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia jednostek miary dla pozycji przedmiarowej, 
     -  Jednostkę miary, której dotyczy pozycja przedmiaru,                       

Ilość jednostek miary pozycji przedmiaru. Ilość jednostek miary podane w przedmiarze powinny być wyliczone 

na podstawie rysunków w dokumentacji projektowej, wyłącznie w sposób zgodny z zasadami podanymi w 

specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

7.4. Obmiar robót powinien być opracowany według zasad obowiązujących przy sporządzaniu 
przedmiaru robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót: 
W zaleŜności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegają następującym etapom 

odbioru, dokonanym przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 

a) odbiór końcowy 
b) odbiór pogwarancyjny 

8.1. Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego powinna być 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA –PRZEBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO URZĘDU GMINY W 
OLEŚNICY 

 

 

10

stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór końcowy powinien nastąpić w terminach ustalonych w warunkach 

umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów 

odbiorowych. Odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokonuje ich oceny jakości na podstawie 
przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności robót z 

dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. W toku odbioru końcowego komisja zapoznaje się z 

realizacją ustaleń przyjętych w trakcie wykonywania robót, zwłaszcza w okresie wykonywania robót 

uzupełniających  i  poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 
uzupełniających, komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego.  

W  przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość robót w poszczególnych elementach i asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymagań dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej, komisja dokonuje 
potrąceń. Dokumenty odbioru końcowego. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest 

protokół odbioru robót sporządzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego 

Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:       ,, 

- dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami 
- rysunki i dokumentacje na wykonanie robót sieciowych oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót i    
elementów właścicielom urządzeń, 

- Dziennik Budowy, 
- deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnych z programem 

zapewnienia jakości i specyfikacją techniczną, 

- karty gwarancyjne poszczególnych obiektów, budowli i urządzeń, 

8.2. Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancji-Odbiór pogwarancyjny powinien być 

dokonany na podstawie oceny wizualnej robót z uwzględnieniem zasad opisanych przy odbiorze końcowym. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania, badania i próby składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno - uŜytkowego 
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ROBOTY BUDOWLANE 

l. WSTĘP  

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem   specyfikacji   technicznej   są  wymagania   dotyczące   wykonania i odbioru prac 
rozbiórkowych, robót budowlano-montaŜowych związanych z przebudową budynku administracyjnego  Urzędu 

Gminy w Oleśnicy. 

 

1.2. Zakres robót 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji robót budowlanych: 
 
- rozbiórkowych  
- konstrukcji Ŝelbetowych; 
- murowych i tynkarskich, 
- pokrycia dachu, 
- robót wykończeniowych wewnętrznych  
- malarskie 
- wymiana stolarki 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. Pozostałe warunki dotyczące robót podano 
w części ogólnej specyfikacji. 

1.3.1 Warunki wykonania robót rozbiórkowych 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych Wykonawca powinien rozeznać sposób podparcia 

elementów nośnych budynku  

 

OPIS TECHNICZNY DO PRZEBUDOWY BUDYNKU   

 
Uwaga przed rozpoczęciem robót naleŜy wykonać roboty rozbiórkowe : 
- rozbiórka istniejącej klatki schodowej (skucie)  
- rozbiórka ścian działowych    
Przed wykonaniem robót rozbiórkowych wykonać  niezbędne zabezpieczenia stropów w 
postaci stemplowania  
Rozbiórki  naleŜy rozpocząć od piętra.  
 
Opis do poszczególnych elementów 
Przestrzeń  po  wyburzonej klatce schodowej  naleŜy przestropić  stropem Ŝelbetowym  
płyta krzyŜowo zbrojona , stalą Ŝebrowaną fi 12 , siatka o oczkach 12x12.  Beton B 20 Płytę 
stropową oprzeć na ścianach poprzez wykucie bruzdy na głębokość 12 cm.  Zastosować 
podciągi  stalowe   IPE 200, szczegóły na rysunkach.  
1. Ścianki działowe: 
Przy  łazienkach wykonać  ścianki z cegły dziurawki gr 12 cm na zaprawie cementowo-
wapiennej  
Ścianki między biurami  Nr pomieszczenia 11 i 12 na piętrze,  ścianka lekka kartonowo-
gipsowa na stelarzu konstrukcji metalowej z wypełnieniem  z wełny mineralnej . W ściance 
tej projektuje się   przedłuŜenie istniejących wentylacji grawitacyjnych połączonych z  
istniejącym kominem murowanym  
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Przewody wentylacyjne  wykonać  z rur ze stali nierdzewnej  fi 120 mm ocielonych wełną 
mineralną  
Wykonanie ścianki lekkiej  poprzedzone jest rozbiórką ściany gr 38 cm  wraz  z 
przewodami  wentylacyjnymi  celem  odciąŜenia podciągu stalowego nad parterem.  
Rozbiórka tej ściany poprzedzona musi być zamontowaniem podciągów stalowych pod  
wieńcem  stropodachu. Podciągi z  2  dwu teowników IPE 200 połączonych ze sobą 
(zespawane blachą gr 5 mm w trzech miejscach od doły)  
Szczegóły oparcia i wykonania na przekroju.   
W nowych pomieszczeniach, na parterze tj  korytarz Nr 11, 2iatrołap Nr 13  sanitariat Nr 14 
oraz na piętrze   w pomieszczeniach biurowych pokój Nr 11, 12    oraz na korytarzu Nr 15, 
sanitariaty Nr 13 i 14   naleŜy wykonać nowe posadzki.  W biurach panela podłogowa  w 
piątej klasie ścieralności w kolorze złotego dębu , na korytarzach i łazienkach terrakota 
gress szkliwiona antypoślizgowa .  
Przed wykonaniem nowych posadzek  naleŜy wykonać warstwy wyrównawcze , warstwy 
izolacyjne tj akustyczne na stropie nad parterem ze styropianu gr  4 cm, i ocieplenie w 
posadzce w sanitariacie  i wiatrołapie na parterze.  Wylewkę betonowe  grubości 7 cm  
zbrojone siatką gr 4 mm  
 pod płytki i panele. . 
Przed wykonaniem posadzek w łazience,  na korytarzu i na  parterze  wykonać  izolację 
poziome 2x folia  + ocieplenie ze styropianu gr 10 cm. + warstwa betonowa gr 10 cm. 
Przy wykonaniu posadzek wykonać  nowe schody Ŝelbetowe do bankomatu. Schody 
wyłoŜyć płytkami i glazurowanymi.  
Drzwi zewnętrzne  i wewnętrzne  nowe  wykonać  zgodnie z załączonym wykazem 
stolarki.  
 2.  Wykonanie nowych łazienek na parterze dla osób niepełnosprawnych a  na piętrze 
damską i męską. W łazienkach projektuje się posadzki z terrakoty szkliwione  w klasie   I  
antypoślizgowe. Ściany do stropu wyłoŜyć płytkami glazurowanymi w kl. I.  Wentylacja w 
łazienkach  grawitacyjna, połączenie poszczególnych kabin w podwieszonym stropie za 
pomocą rur spiro ocieplonych . W sanitariacie bez okna zastosować wspomaganie 
wentylacji wentylatorem osiowym sprzęŜonym z włącznikiem  światła przy drzwiach 
wejściowych .   
Łazienki wyposaŜyć dodatkowo  w lustra przy umywalkach  uchwyty do podajników 
mydła i   dwóch  suszarek elektrycznych  do rąk.  
Drzwi do łazienek z  kratkami nawiewnymi.  
3. Projektuje   się drzwi zewnętrzne wejściowe (powiększone )z aluminium ciepłego 
przeszklone z szybami bezpiecznymi P 2.  
Przed powiększeniem otworów nad drzwiami wejściowymi oraz nowymi zastosować 
nadproŜa Ŝelbetowe typu   L 
Obróbki wykonać od wewnątrz tynk cementowo-  wapienny od zewnętrz  dostosować 
obróbki do istniejącego koloru tynku z ociepleniem.  
Na klatce schodowej naleŜy powiększyć spoczniki  do normatywnych przez wykucie 
częściowe ścian , z zastosowaniem  nadproŜy  kątownik stalowy 150x150x5 mm  . Po 
wykuciu ściany naleŜy uzupełnić  tynkiem kl. III. a kątowniki stalowe naleŜy osiatkować.  
Balustrady na schodach wykonać  nowe ze stali nierdzewnej tak aby między balustradami  
było 120 cm, wypełnienie przestrzeni w balustradach z poliwęglanu gr 8 mm kolor 
piaskowy .   
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4 Dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych polega na zaprojektowaniu  pochylni 
wraz z nowymi drzwiami wejściowy  oraz przystosowaniu pomieszczenia na parterze Nr 
10 które stanowi biuro obsługi  klienta , szczególnie osób niepełnosprawnych ( nie 
wymagany jest dostęp na wyŜsze kondygnacje osobom niepełnosprawnym   zapewniona 
jest obsługa w pokoju Nr 10)  
 
Wykonanie  pochylni konstrukcji  metalowej.   
Balustrady z pochwytami oraz słupki ze stali nierdzewnej  Główną konstrukcję nośna tj 
profile zamknięte, kątowniki, słupki podpierające  pochylnie metalowe ocynkowane  . 
Podesty pochylni  z kraty „Vema”ocynkowanej  wysokości 3,30 mm  a grubość 
poszczególnych elementów płaskownik  4 mm .  Szczegóły wykonania pochylni na 
rysunkach    
 
Malowanie 
We wszystkich nowych pomieszczeniach emulsyjno klejowe w kolorystyce dobranej przez 
inwestora 
 
Parapety  nowe na oknach syntetyczne z konglomeratu. 
Instalacje wewnętrzne wodno-kanalizacyjne , elektryczne, telefoniczne  
i  internetowe projektuje się zgodnie z załączonymi projektami branŜowymi.   
Ciepła woda dla  uŜytkowników z projektowanych term elektrycznych przepływowych . 
Przy wykonaniu instalacji  w nowych pomieszczeniach  naleŜy włączyć się w istniejący  
układ kanalizacji sanitarnej i wody.    
Przy wykonanie instalacji  elektrycznej włączyć się w  do istniejącego układu 
energetycznego.  
  
Dodatkowe prace objęte projektem; 
- Wykonanie nowego pokrycia na stropodachu z papy termozgrzewalnej gr 5,2 mm wraz z 
wykonaniem fartuchów na ścianie i kominach na kaŜde 50 m2 pokrycia wykonać 1 
kominek wentylacyjny do projektowanej papy podkładowej perforowanej.  
Objęte jest równieŜ odbudowanie komina od stropodachu  wysokości około 80 cm z cegły 
pełnej  palonej  kl. 15  na zaprawie cementowo-wapiennej  zakończone daszkiem 
Ŝelbetowym grubości 7 cm. Istniejąca instalację odgromowa na odbudowanym kominie 
zamontować ponownie.  
 
Pozostałe elementy  budynku wykonać  zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami 
sztuki budowlanej oraz wiedzy technicznej  

2. MATERIAŁY 
2.1 .Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w 
części ogólnej specyfikacji technicznej. 
 
2.2.Materiały budowlane Roboty ogólno — budowlane: 

- Beton B-10, B-15, B-20, zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wapienne oraz bloczki betonowe o 
wymiarach 38x25x12 cm  

dla kaŜdej partii materiału producent betonu wystawi zaświadczenie o jakości betonu zawierające: 

charakterystykę betonu, wyniki badań kontrolnych o wytrzymałości betonu na ściskanie, wyniki badań 

dodatkowych cech betonu, datę produkcji betonu. Beton powinien być zgodnyzPN-EN206-l. 

Stal zbrojeniowa A-m (34GS), A-0 (StOS) 
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- dla kaŜdej partii stali przeznaczonej do zbrojenia konstrukcji dostawca "wystawia zaświadczenie o jakości. 
- kaŜdą partię stali i siatek zbrojeniowych naleŜy poddać kontroli na zgodność dostarczonego materiału z 

zamówieniem w zakresie asortymentu, dymensji i jakości, 

- dostarczoną na budowę partię materiału naleŜy poddać badaniom laboratoryjnym w przypadku, gdy na 

podstawie oględzin zewnętrznych nasuwają się jakiekolwiek wątpliwości do jej właściwości technicznych. 
- stal zbrojeniowa powinna odpowiadać PN-EN 45014 i PN - EN 10204 
- Stal konstrukcyjna St3SX 
- stosowane materiały powinny mieć zaświadczenia o jakości zgodnie z PN-EN-45014 oraz PN-EN 10204 
 
3. SPRZĘT 

Do wykonania robót budowlano - montaŜowych Wykonawca robót powinien wykazać się moŜliwością 

korzystania ca najmniej z poniŜszego sprzętu: 

- wyciąg przyścienny 
- do robót wykończeniowych: agregat tynkarski, miksokret, rusztowania. System urządzeń wewnętrznych, 

standardowy zestaw elektronarzędzi. 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały przedstawione w części ogólnej specyfikacji technicznej. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w części ogólnej 

5.3. Roboty betonowe  Zalecenia ogólne: 

Przed przystąpieniem do układania betonu, naleŜy sprawdzić stan podłoŜa. PodłoŜe winno 

być równe, czyste i odwodnione. Beton winien być rozkładany w miarę moŜliwości w 
sposób ciągły, z zachowaniem kontroli grubości oraz rzędnych wg dokumentacji 
projektowej. 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250 i 
PN-65/B-06251. 

5.3.1. Betonowanie: 
a) podawanie i układanie mieszanki betonowej: 
Do podawania mieszanek betonowych stosować pojemniki o konstrukcji umoŜliwiającej łatwe ich opróŜnianie 
lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne 
wymagania technologiczne, przy czym wymaga się sprawdzania ustalonej konsystencji mieszanki betonowej 
przy wylocie. Przed przystąpieniem do układania betonu naleŜy sprawdzić zgodność rzędnych z projektem. 
Mieszanki betonowej nie naleŜy zrzucać z wysokości większej niŜ 0,74 m od powierzchni, na którą spada. W 
przypadku, gdy wysokość ta jest większa, naleŜy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do 
wysokości 3 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8 m). 

b) zagęszczenie betonu: 
Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej naleŜy stosować następujące warunki: 
- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora 
- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi naleŜy zagłębiać buławę na głębokość 5 - 8 cm w warstwę 
poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund, po czym wyjmować powoli 
wstanie wibrującym. 
- kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem 
skutecznego działania wibratora. 
c) pielęgnacja betonu: 
Metody i sposoby pielęgnacji betonu: 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 
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lekkimi osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 
deszczem lub nasłonecznieniem. 
Przy temperaturze otoczenia wyŜszej niŜ +5°C naleŜy nie później niŜ po 24 godzinach od zakończenia 
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (polewanie 
wodą co najmniej 3 razy na dobę). 
Przy temperaturze wyŜszej niŜ +15°C i wyŜszej, beton naleŜy polewać w ciągu pierwszych 
3 dni co 3 godziny w ciągu dnia i co najmniej raz w ciągu nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę. 
Przy temperaturze poniŜej +5°C betonu nie polewać. 
Nanoszenie błon nieprzepuszczalnych dla wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton 
nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a takŜe, gdy nie są stawiane wymagania 
odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250. W czasie 
dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i  drganiami przynajmniej do chwili 
uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 
 
5.3.2. Kontrola jakości robót: 

Kontroli podlega klasa betonu, przygotowanie podłoŜa, grubość układanej warstwy betonu oraz rzędne 
wierzchu elementu betonowego. 

5.3.3. Odbiór robót: 

a) zgodność robót z projektem i specyfikacją: 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną oraz 
pisemnymi decyzjami InŜyniera Budowy. 

b) odbiór końcowy: 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez InŜyniera Budowy w Dzienniku Budowy 
zakończenia robót betoniarskich i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót. 

5.4. Zbrojenie betonu: 

5.4.1. Sprzęt i urządzenia techniczne: 

Do wykonywania zbrojenia elementów i konstrukcji z betonu powinny być stosowane następujące urządzenia: 
- urządzenia i maszyny do prostowania prętów cienkich (walcówki) oraz do prostowania prętów dostarczanych 
w odcinkach prostych 
- urządzenia i maszyny do cięcia prętów zbrojeniowych na odpowiednią długość 
- urządzenia i maszyny do kształtowania prętów zbrojeniowych 
- urządzenia i sprzęt do zgrzewania i spawania prętów zbrojeniowych 
Urządzenia do cięcia i gięcia prętów mogą być ręczne lub mechaniczne. Ręczne cięcie i gięcie moŜe być 
wykonane na prętach o średnicy nie większej niŜ 20 mm. Zbrojarnie powinny być wyposaŜone w urządzenia 
do transportu poziomego i pionowego. Zbrojarnie wytwarzające siatki i szkielety zbrojeniowe zgrzewane 
powinny być wyposaŜone w: 
- zgrzewarki elektryczne punktowe jedno- lub wielopunktowe 
- zgrzewarki elektryczne doczołowe 
- agregaty spawalnicze 
- piece do suszenia elektrod 
- pojemniki do przechowywania wysuszonych elektrod 
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5.4.2. Klasy i gatunki stali zbrojeniowej: 

Do zbrojenia konstrukcji z betonu w projekcie przewidziano stosowanie prętów ze stali klasy A-0 gatunku 
StOS i klasy A-lII gatunku 34GS 

5.4.3. Kontrola jakości: 

Stal zbrojeniowa dostarczona na budowę powinna odpowiadać wymaganiom podanym w 
normach państwowych, w przypadku ich braku - w świadectwach ITB. 
W zaleŜności od średnicy prętów i klasy stali pręty powinny być dostarczone w postaci 
kręgów lub wiązek prętów prostych i mieć zaświadczenie o jakości (atest hutniczy), 
wydawane na Ŝądanie zamawiającego. 
Gdy takiego zaświadczenia nie ma lub nasuwają się wątpliwości co do jakości stali na 
podstawie oględzin albo stal pęka przy gięciu, stal naleŜy poddać badaniom 
laboratoryjnym. 

5.4.4. Zasady łączenia prętów: 

Zbrojenie powinno składać się jeŜeli to moŜliwe, z prętów nieprzerwanych na długości jednego przęsła 
lub jednego elementu konstrukcyjnego. Gdy warunek ten nie moŜe być 

spełniony, odcinki prętów mogą być łączone za pomocą spajania. Dopuszcza się łączenie prętów na zakład. 
Pręty ze stali klasy A-0 i A-III   mogą być spajane za pomocą zgrzewania elektrycznego doczołowego, 
spawania elektrycznego łukowego i zgrzewania elektrycznego punktowego (garbowego). 
Zaleca się, aby łączenia prętów znajdowały się w tych przekrojach konstrukcji, w których nośność prętów nie 
jest w pełni wykorzystana. 
Przy łączeniu prętów zbrojeniowych na zakład rozstaw strzemion powinien być 
zmniejszony dwukrotnie w stosunku do wymaganego na odcinku elementu. Prętów o 
średnicy powyŜej 25 mm oraz prętów zbrojenia w elementach konstrukcji, gdzie cały 
 
przekrój jest rozciągany nie naleŜy łączyć na zakład. 
Połączenia na zakład wykonywać wg normy PN-63/B-06251 Roboty betonowe i 
Ŝelbetowe. 
Wymagania techniczne oraz normy PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Obliczenia 
statyczne i projektowanie. 

5.5. MontaŜ zbrojenia:  

5.5.1. Zasady ogólne: 

Ustawianie lub układanie elementów zbrojenia powinno być wykonywane według 

przygotowanych schematów zapewniających kolejność robót, przy której wcześniej 
ułoŜone elementy będą umoŜliwiały dalszy montaŜ zbrojenia. 
Nie naleŜy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, 
urządzeń wytwórczych i montaŜowych. 
Zbrojenie naleŜy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
Zbrojenie powinno być trwale usytuowane w deskowaniu, w sposób zabezpieczający od uszkodzeń i 
przemieszczeń podczas podawania i zagęszczania mieszanki betonowej. 
Pręty, siatki i szkielety naleŜy układać w deskowaniu tak, aby grubość otuliny betonu 
odpowiadała wartościom podanym w projekcie. 
MontaŜ zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w 

deskowaniu, w belkach pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego dostępu w czasie robót zbrojarskich. 
 
5.5.2. Kontrola wykonania i montaŜ zbrojenia: 

Kontrola niezbędna przed zabetonowaniem zbrojenia winna obejmować: 
- oględziny 
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- badanie zgodności wymiarów i usytuowania zbrojenia z projektem 
- sprawdzenie zaświadczeń jakości 
- badanie połączeń wykonanych na placu budowy Dopuszczalne 
odchyłki: 
- w rozstawie prętów podłuŜnych, poprzecznych i strzemion przy średnicy d£20 mm - ±10 mm, przy średnicy 
d> 20 mm - ±0,5 d 
- w połoŜeniu odgięć prętów ±2d 
- w grubości warstwy otulającej +10 mm, -O mm 

- w połoŜeniu połączeń (styków) prętów - ±25 mm 
- od wymiarów siatek i szkieletów wiązanych lub zgrzewanych: w długości elementu ±10 mm, w szerokości 
(wysokości) elementu przy wymiarze do 1 m - ±5 mm, powyŜej 1 m - ±10 mm. 
Z dokonanego odbioru zbrojenia naleŜy sporządzić protokół a fakt odbioru odnotować w dzienniku budowy. 

5.5.3. Normy związane: 
PN-63/B-06251  Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, 
Ŝelbetowe i spręŜone. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

5.7. Roboty murowe: 

 5.7.1.Wykonywanie murów: 

5.7.1.1. Warunki przystąpienia do robót murowych: 

Przed przystąpieniem do murowania ścian naleŜy odebrać roboty ziemne i fundamentowe, sprawdzając 
zgodność ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru tych robót Przed przystąpieniem do 
wznoszenia murów naleŜy sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyŜowania ścian fundamentowych. 

5.7.1.2. Ogólne zasady wykonywania murów: 

- mury naleŜy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i 
sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, uskoków, otworów itp. 
- w pierwszej kolejności naleŜy wykonywać mury nośne i słupy. Ścianki działowe grubości poniŜej 1 cegły 
murować nie wcześniej niŜ po zakończeniu ścian głównych danej kondygnacji. 
- mury wznosić moŜliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów wykonanych 
niejednocześnie naleŜy stosować strzępią zazębione końcowe. 
- cegły lub inne elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą 
suchą, zwłaszcza w okresie letnim, naleŜy cegły przed ułoŜeniem w murze polewać lub moczyć wodą. Przy 
wykonywaniu murów silnie obciąŜonych na zaprawie cementowej konieczne jest moczenie cegły suchej. 
- stosowanie cegły, bloków lub pustaków kilku rodzajów jest dozwolone, jednak pod warunkiem 
przestrzegania zasady, Ŝe kaŜda ściana powinna być wykonana z cegły, bloków lub pustaków jednego 
wymiaru i jednej klasy. 
- izolację wodoszczelną w budynkach murowanych naleŜy wykonywać na wysokości co najmniej 15 cm nad 
terenem, niezaleŜnie od izolacji wodochronnej murów 
fundamentowych. 
- konstrukcje murowe o grubości poniŜej 1 cegły (np. kominy i ścianki działowe) mogą być wykonywane tylko 
w temperaturze powyŜej 0°C 
- wykonywanie murów grubszych dopuszcza się w temperaturach ujemnych pod 
warunkiem zastosowania środków umoŜliwiających wiązanie i twardnienie zaprawy, określonych w 
wytycznych wykonywania robót budowlano-montaŜowych w okresie zimowym. Wyd. ITB1987 r. 
- w przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie 
warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. 
poprzez przykrycie papą). Przy wznawianiu robót po innej dłuŜsze przerwie w robotach naleŜy sprawdzić stan 
techniczny murów i gdy zajdzie taka potrzeba, usunąć wszelkie ich uszkodzenia, łącznie ze zdjęciem 
wierzchniej warstwy muru i zaprawy. 
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5.7.2. Mury z cegły pełnej i dziurawki: 

5.7.2.1. Materiał: 

Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnym PN. Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych i 
pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem przez całą grubość cegły nie moŜe przekroczyć dla cegły klasy 
15 -10% cegieł badanych. Na budowie naleŜy: 
- sprawdzić zgodność klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i dokumentacją projektową 
- przeprowadzić oględziny cegieł i ocenić wymiary i kształt cegieł, liczbę szczerb i 
pęknięć, odporność na uderzenia oraz przełom, ze zwróceniem uwagi na ilość margla. 
- w przypadku niemoŜności doraźnej oceny cegieł - szczególnie tych na konstrukcje 
odpowiedzialne - naleŜy przeprowadzić badania laboratoryjne (szczególnie co do klasy i odporności na mróz). 
Cegły ze względu na fakt, Ŝe są przeznaczone do tynkowania powinny być sprawdzone na obecność 
szkodliwej zawartości soli rozpuszczalnych. Po badaniu nie powinny wystąpić wykwity i naloty. Dopuszcza się 
wykwity, których nie moŜna usunąć z powierzchni próbki za pomocą ostrego narzędzia. 
Nasiąkliwość cegły budowlanej nie powinna być wyŜsza niŜ 22% w klasie 15 i 20. 
Klasy niŜsze mą odpowiednio: 10 - 24%, w niŜszych klasach nie określa się). 
Do ścian zewnętrznych stosować cegłę o nasiąkliwości maksymalnej 16%. 

Odporność na uderzenia powinna być taka, aby cegła upuszczona z wys. 1,5 m na inne cegły nie rozpadła się. 
MoŜe wystąpić pęknięcie lub wyszczerbienie cegły. Wymagania mogą nie spełniać: 
- 2 cegły na 15 sprawdzanych 
- 3 cegły na 25 sprawdzanych 
- 5 cegieł na 40 sprawdzanych 

5.7.2.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych: 

Liczba cegieł uŜytych w połówkach do murowania nośnych ścian nie powinna przekraczać 15% całkowitej 
liczby cegieł. Połówek i cegieł ułamkowych moŜna uŜywać przy zastosowaniu cegieł całych w liczbie min. 50% 
całkowitej liczby cegieł i przy wystarczającym przewiązaniu spoin w murach najwyŜszej (jedynej) kondygnacji, 
w murach podokiennych, w murach ppoŜ. gdy napręŜenia wynoszą 2/3 wielkości normatywnych W filarach i 
słupach niedopuszczalne jest zastępowanie cegieł całych połówkami, Ich stosowanie moŜe tu wynikać jedynie 
z konieczności uzyskania prawidłowych wiązań cegieł. 

5.7.2.3. Przewody kominowe: 

Przewody wentylacyjne i dymowe powinny być wymurowane starannie i od środka wyspoinowane. Kratki 
wentylacyjne osadzić na zaprawie marki min. 5. 

5.7.2.5. Spoiny w murach ceglanych: 

W zwykłych murach ceglanych naleŜy przyjmować normową grubość spoiny: 
-12 mm w spoinach wspornych (poziomych) przy czym maksymalna nie powinna 
przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm 
-10 mm w spoinach pionowych podłuŜnych i poprzecznych, przy czym grubość 
maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna 5 mm 
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do 
tynkowania nie naleŜy wypełniać zaprawą spoin przy licach zewnętrznych na głębokość 15 
mm (murowanie na tŜw. puste spoiny). 
 
5.7.4. Normy związane: 
PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne z cegły. Warunki techniczne i badania przy     
odbiorze  
PN-EN 1443:2001      Kominy. Wymagania ogólne 
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PN-B-03002:1999      Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-EN-1015.1 do 19. Metody badań zapraw do murów 
PN-EN-480-1 do 12. Domieszki do betonu, zapraw i zaczynów 
PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statyczna kontrola jakości 
PN-81/B 30003 Cement murarski 15 
PN-89/B 30016 Cementy specjalne. Cement hydrotechniczny. 
PN-B 19705:1998  Cement specjalny. Cement portlandzki siarczanoodporny 
PN-EN 1097-1 do 9   Badania mechaniczne i fizyczne właściwości kruszyw 
PN-92/B-12017 Ceramiczne i wapienno-piaskowe wyroby budowlane. Metody 
badań. Badanie odporności na działanie mrozu metodą pośrednią 
PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane 
PN-B-12002:1997  Wyroby ceramiczne budowlane. Cegła dziurawka 
PN-B-12004:1999  Wyroby ceramiczne budowlane. Cegła kominowa 
PN-70/B-12016  Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne. 
PN-92/B-12017 Ceramiczne wyroby budowlane. Metody badań 
PN-EN 772-3:2000 i 5, 7, 11, 19:2002 Metody badań elementów murowych. PN-B-12030:1996     
Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do zaczynów i zapraw 
PN-EN 1015.1 do 19 Metody badań zapraw do murów PN-M47900-1 do 3:1996 
Rusztowania stojące metalowe robocze 

5.8 Pokrycie dachowe 
- roboty naleŜy realizować zgodnie z dokumentacją projektową, projektem organizacji robót, kartą 

technologiczną producenta materiałów, PN-61/B-10245 oraz innych związanych, obowiązujących 

Polskich Norm 

5.9. Roboty wykończeniowe wewnętrzne  

5.10. Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III 
- roboty naleŜy realizować zgodnie z dokumentacją projektową, projektem organizacji robót, kartą  

technologiczną producenta materiałów, PN-70/B-10100 oraz innych związanych, obowiązujących Polskich 

Norm 

5.11. PodłoŜa i posadzki 
- roboty naleŜy realizować zgodnie z dokumentacją projektową, projektem organizacji robót, kartą 

technologiczną producenta materiałów, PN-62/B-10144 oraz innych związanych, obowiązujących Polskich 

Norm 

5.12. Posadzki 
- wykonanie zgodnie z kartami technologicznymi producenta. Materiały uzupełniające: 
kleje, fugi, itp. naleŜy stosować w asortymencie zalecanym przez system. 

5.13. Okładziny i malowania 
- roboty naleŜy realizować zgodnie z PN-75/B-10121, PN-72/B-10122, PN-62/B-10285 oraz innymi związanymi, 

obowiązującymi Polskimi Normami, kartą technologiczną producenta materiałów 

5.14. Stolarka drzwiowa, okienna i ślusarka 
- roboty naleŜy realizować zgodnie z PN-88/B-10085, PN-88/B-10085 oraz innymi związanymi, obowiązującymi 

Polskimi Normami, kartą technologiczną producenta materiałów 

5.15. Roboty zewnętrzne 

 5.16 Tynki zewnętrzne akrylowe  
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- roboty naleŜy realizować zgodnie z dokumentacją projektową, projektem organizacji robót, kartą 
technologiczną producenta materiałów, PN-65/B-10101 oraz innymi związanymi, obowiązującymi 

Polskimi Normami 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 

6.1. Program zapewnienia jakości robót. 
6.2. Zasady kontroli jakości robót. 
6.3. Pobieranie próbek. 
6.4. Badania i pomiary. 
6.5. Certyfikaty i deklaracje. 
6.6. Dokumenty budowy. 
Zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfikacją robót oraz warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano-montaŜowych. 

7. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości i odbioru robót. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w części ogólnej specyfikacji technicznej. 
W zaleŜności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegają następującym 
etapom odbioru, dokonywanym przez zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 
a) odbiór końcowy 
b) odbiór pogwarancyjny. 

7.2. Elementy Ŝelbetowe 
-odbiór deskowania elementów pod względem geometrii i jakości deskowań, 
- odbiór zbrojenia w tym kotew i łączników systemowych, 
- odbiór elementów po zabetonowaniu: geometria wymiarowa, jakość powierzchni betonu, 
- z dokonanych odbiorów naleŜy sporządzić stosowne protokoły w formie uzgodnionej z Zamawiającym. 

7.3. Ściany murowane z cegły 
- bieŜąca kontrola jakości robót i stosowania pełnego asortymentu z systemu 
- odbiór wg PN- B- 03002:1999 

7.4. Roboty wykończeniowe wewnętrzne: 

7.4.1. Tynki wewnętrzne zwykłe kat. m 
- odbiory zgodnie z PN-70/B-10100 
- odbiór: przygotowanie podłoŜa i zamontowanie listew systemowych, 
- jakość zatarcia, jednolitość barwy, ogólna estetyka wykonania. 

7.4.2. PodłoŜa i podkłady pod posadzki 
- odbiór wg załoŜeń producenta i PN-62/B-10144 
- odbiór przygotowania powierzchni (płyty stropowej, betonu podkładowego), 
- odbiór wylewki podkładowej 
- odbiór warstwy samopoziomującej 

7.4.3. Posadzki i podłogi 
- odbiór zgodnie z materiałami instruktaŜowymi oraz PN-63/B-10145 
- odbiór z uwzględnieniem estetyki wykonania i dokładności szczegółów i detali 

7.4.4. Okładziny i malowania 
- odbiór zgodnie z PN-69/B-10280 
- odbiór okładzin ściennych: przygotowanie podłoŜą, ułoŜenie płytek, spoinowanie, 
- odbiór z uwzględnieniem estetyki wykonania i dokładności wykonania szczegółów i detali. 
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INSTALACJA wewnętrzna  wod-kan,  

l. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót instalacji wody  

i  kanalizacji.  

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji robót: 
- instalacji wody ciepłej i zimnej 
- kanalizacji zewnętrznej 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną, poleceniami Zamawiającego Pozostałe, ogólne warunki dotyczące robót podano w 

części ogólnej specyfikacji. 

2.2. Materiały: 

Instalacja wody zimnej: 
- Rury PE  o połączeniach klejonych lub zgrzewanych o śr. nominalnej   16mm instalacja wody ciepłej i zimnej 
- Zawory kulowe przelotowe mosięŜne do wody ciepłej i zimnej o śr. nominalnej 15 mm, 

- Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe, wannowe  mosięŜne chromowane o śr. nominalnej 15 mm  
   jedno-uchwytowe z głowicą ceramiczną, 

- elektryczne przepływowe podgrzewacze wody o mocy 1,5 kW 

Kanalizacja wewnętrzna 
- Rury kanalizacyjne i kształtki typu HT wewnętrzne zgodnie z PN-EN 1329 o śr. 11Omm, 50mm,  
- Rury wywiewne z PVC o śr. l lOmm 
- Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem z tworzywa sztucznego typu 250 i 255 
- Syfony z tworzywa sztucznego o śr. 50mm zlewozmywakowe, podwójne 
- Ustępy z płuczką ustępową typu „KOMPAKT" 
- Syfony z tworzywa sztucznego o śr. 50mm wannowe 

 
Wentylacja: 
 

• Wentylatory łazienkowe W-100 
• Rury Spiro fi 110 mm  

5.Sprzęt. 

Maszyny i urządzenia  do robót instalacyjnych 

• pilarka lub noŜe do cięcia rur. 

• Wiertarka 

6.Transport. 

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi S.T. WO.00.00. do transportu materiałów naleŜy uŜyć następujących 

środków transportu: 

• Samochód dostawczy 

7.Wykonanie robót.  

7.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST  WO.00.00  
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8.Kontrola jakości wykonanych robót 

Kontroli jakości wykonanych robót naleŜy dokonać poprzez porównanie 

robót z dokumentacją projektową , oraz Warunkami Technicznymi. 

Kontroli podlega szczelność instalacji centralnego ogrzewania  wraz z zamontowaną armaturą. 

9.Obmiar robót. 

Ogólne zasady podano w S.T.WO.00.00, „Wymagania ogólne”. 
Jednostkami obmiaru wykonanych  robót są: 

• mb. bruzd maskujących rurociągi na podstawie pomiaru po odkryciu 
• mb: rurociągu, na podstawie pomiaru po zdemontowaniu 
• mb: izolacji cieplnej, na podstawie pomiaru po zdemontowaniu 
• szt. zaworów , na podstawie pomiaru po zdemontowaniu 
• mb. bruzd maskujących rurociągi na podstawie pomiaru po zakryciu 
• mb: rurociągu, na podstawie pomiaru po zamontowaniu 
• mb: izolacji cieplnej, na podstawie pomiaru po zamontowaniu 
• m2 pomalowanych powierzchni 

 
10.Odbiór robót. 
 
Odbioru robót naleŜy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Odbioru Robót Budowlano – MontaŜowych 
, oraz S.T. WO.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
Warunki normowe na wszystkie w/w materiały określają karty technologiczne producenta oraz obowiązujące 
Polskie Normy : 
11. PRZĘT 

Do wykonania robót instalacji wewnętrznej wod.-kan.,  instalacji wentylacji Wykonawca robót powinien 

wykazać się moŜliwością korzystania, co najmniej z poniŜszego sprzętu: 

-do robót montaŜowych zestawem specjalistycznych narzędzi i elektronarzędzi z uwzględnieniem najnowszych 
rozwiązań technicznych, szczególnie z zakresie instalacji z rur PE i PVC. 

12.TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały przedstawione w części ogólnej specyfikacji 

technicznej. Dobór transportu technologicznego naleŜy przeprowadzić w uzgodnieniu z Zamawiającym z 

uwzględnieniem załoŜeń Projektu Organizacji Robót. 

13. WYKONYWANIE ROBÓT 

 Ogólne zasady wykonywania robót. 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w części ogólnej specyfikacji technicznej. 

 Instalacja wodno — kanalizacyjna wewnętrzna: 
-wykonywanie robót w synchronizacji z pozostałymi branŜami z uwzględnieniem wytycznych dla pozostałych 
branŜ 

-przed przystąpieniem do badań naleŜy dokonać przeglądu zamontowanych urządzeń, co do zgodności z 

dokumentacją 

-w czasie prób naleŜy wykonać regulacje i pomiary 
-po zakończeniu prób naleŜy wykonać sprawozdanie z pomiarów i regulacji z naniesieniem rzeczywistych 
wydajności instalacji i urządzeń. Zamawiający dokonuje weryfikacji sprawozdania. 

- po zakończeniu prac naleŜy wykonać badanie wody fizykochemiczne oraz bakteriologiczne, wyniki przedłoŜyć 

zamawiającemu, 

-zmiany wprowadzone do rozwiązań projektowych są moŜliwe po uzyskaniu jednoznacznej akceptacji 
Zamawiającego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwiązań mniej kosztownych ale co najmniej 

równorzędnych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej winna  
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kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy 
- niezbędna do oceny przez Biuro Projektów Inwestora. 

Prowadzenie instalacji kanalizacyjnej powinno być zgodne z zaleceniami zawartymi w normie, ^ PN-81/C-
10700 „Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze". Przewody kanalizacyjne powinny być 
układane kielichami w kierunku przeciwnym do przepływu ścieków. Przewody powinno się prowadzić przez 
pomieszczenia o temperaturze powyŜej O °C. Przewody kanalizacyjne nie powinny być prowadzone nad 
przewodami zimnej i ciepłej wody, gazu i c.o. oraz gołymi przewodami elektrycznymi. Minimalna odległość 
przewodów z PVC od przewodów cieplnych powinna wynosić O J m mierząc do powierzchni rur, W przypadku, 
gdy ta odległość jest mniejsza naleŜy zastosować izolację termiczną. Izolację naleŜy zastosować równieŜ 
wtedy, gdy działanie dowolnego źródła ciepła mogłoby spowodować podwyŜszenie temperatury ścianki 
przewodu powyŜej +45°C. 
Przewody kanalizacyjne mogą być prowadzone po ścianach albo w bruzdach lub kanałach pod warunkiem 

zastosowania rozwiązania zapewniającego swobodne wydłuŜanie przewodów. W miejscach gdzie przewody 
kanalizacyjne przechodzą przez ściany lub stropy, pomiędzy ścianką rur a krawędzią otworu w przegrodzie 

budowlanej powinna być pozostawiona wolna przestrzeń wypełniona materiałem utrzymującym stale stan 

plastyczny. 
Podejścia do przyborów sanitarnych i wpustów podłogowych mogą być prowadzone oddzielnie lub 

mogą łączyć się dla kilku przyborów pod warunkiem utrzymania szczelności zamknięć wodnych. Spadki 

podejść wynikają z zastosowanych trójników łączących podejście kanalizacyjne z przewodem spustowym i 

zasady osiowego montaŜu przewodów, powinny wynosić minimum 2%. 

Po zakończonych pracach montaŜowych naleŜy przygotować oraz przeprowadzić w obecności Zamawiającego: 
- próbę szczelności instalacji wody zimnej oraz na gorąco, 
- płukanie instalacji wodociągowej 
Po zakończonych próbach Wykonawca w obecności Zamawiającego sporządzi protokoły 
odbioru. 
PN-EN 1329-1-2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania 
nieczystości i ścieków wewnątrz konstrukcji budynku. Wymagania dotyczące systemu. 
PN-EN 1452-x:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych 
PN-EN 442-2:2009 Grzejniki ocena zgodności 
PN-04 /B-B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie 
PN-B-10736-1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. 
PN-EN 752-x;2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne 
PN-EN 852-X: 1999 Systemy z tworzyw sztucznych do przesyłania wody pitnej 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

14.KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 

. Program zapewnienia jakości robót. 

. Zasady kontroli jakości robót. 

. Pobieranie próbek. 

. Badania i pomiary. 

. Certyfikaty i deklaracje. 

. Dokumenty budowy 
Zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfikacją robót oraz warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. 

8.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 

badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej 
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

CZĘŚĆ OGÓLNA 

l. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  budowlano-

montaŜowych, instalacyjnych związanych z przebudową budynku administracyjnego  Urzędu Gminy w Oleśnicy. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej. 
Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu zamówień publicznych i stanowi 

zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonywania robót budowlanych, obejmujący w szczególności wymagania 
właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych 
robót. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót 
o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, Ŝe podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 
metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.  

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad wykonywania i odbioru robót związanych z: 

• układaniem kabli i przewodów elektrycznych, 

• montaŜem opraw, osprzętu, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej, 

• wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoŜa (w szczególności roboty 
murarskie itp.) 

• przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzeniem protokołami kwalifikującymi 
montowany element instalacji elektrycznej. 

1.4. 0kreślenia podstawowe 
• Specyfikacja Techniczna – dokument zawierający zespół cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla 

samego wyrobu, w zakresie parametrów technicznych, jakości, wymogów bezpieczeństwa, wielkości 
charakterystycznych, a takŜe co do nazewnictwa, symboliki, znaków i sposobów oznaczenia, metod badań i prób 
oraz odbiorów i rozliczeń. 

• Aprobata techniczna – dokument stwierdzający przydatność danego wyrobu do określonego obszaru 
zastosowań. 

• Deklaracja zgodności – dokument w formie oświadczenia wydany przez producenta, stwierdzający zgodność z 
kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami. 

• Certyfikat zgodności – dokument wydany przez upowaŜnioną jednostkę badającą, stwierdzający zgodność z 
kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami.  

• Część czynna – przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji elektrycznej, lub 
urządzenia, który w warunkach normalnej pracy moŜe być pod napięciem, a nie spełnia funkcji przewodu 
ochronnego. 

• Połączenia wyrównawcze – elektryczne połączenia części przewodzących dostępnych lub obcych w celu 
wyrównania potencjału. 

• Kable i przewody – materiały słuŜące do dostarczania energii elektrycznej, sygnałów, impulsów elektrycznych w 
wybrane miejsce. 

• Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów – zespól materiałów dodatkowych, stosowanych przy układaniu 
przewodów, ułatwiający ich montaŜ oraz dotarcie w przypadku awarii. 

• Urządzenia elektryczne – wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania, 
przesyłania, rozdziału energii elektrycznej. 

• Odbiorniki energii elektrycznej – urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inną formę 
energii np. światło, ciepło itp. 

• Klasa ochronności – umowne oznaczenie, określające moŜliwości ochronne urządzenia przy bezpośrednim 
dotyku. 
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• Oprawa oświetleniowa – kompletne urządzenie słuŜące do przymocowania i połączenia z instalacja elektryczną 
jednego lub kilku źródeł światła. 

• Stopień ochrony IP – określona w PN-EN 60529:2003 umowna miara ochrony przed dotykiem elementów 
instalacji elektrycznej oraz przedostaniem się ciał obcych. 

• Obwód instalacji elektrycznej – zespól elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio ze źródłem energii 
elektrycznej za pomocą chronionego przed przetęŜeniem zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio połączonych 
przewodów. 

• Przygotowanie podłoŜa – zespól czynności wykonywanych przed zamocowaniem osprzętu instalacyjnego, 
urządzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, układaniem kabli i przewodów. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. Ogólne wymagania dotyczące robót 

podano w specyfikacji technicznej „wymagania ogólne”. 

1.6. Dokumnetacja robót montaŜowych 
Dokumentację robót montaŜowych elementów instalacji elektrycznej stanowią: 

• projekt budowlany i wykonawczy 

• specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

• dziennik budowy 

• dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania uŜytych wyrobów budowlanych 

• protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających zakryciu z 
załączonymi protokołami z badan kontrolnych. 

• dokumentacja powykonawcza. 

MontaŜ elementów instalacji elektrycznej naleŜy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i 
szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót montaŜowych, opracowanych dla 

konkretnego przedmiotu zamówienia. 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

 Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji słuŜą ustaleniu 
poŜądanego standartu wykonania i okreslenia właściwości i wymogów technicznych załozonych w 
dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiazan. 

2.1. Źródła uzyskania materiałów. 
Materiały przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy muszą pochodzić od takich wytwórców i 

producentów, aby w sposób ciągły spełniały wymagania specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej. 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 

Dokumentacja projektowa nie uniemoŜliwia pozyskiwania materiałów miejscowych dla robót. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do ich wbudowania były zabezpieczone 

przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót. Miejsca czasowego składowania 
materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 
JeŜeli dokumentacja projektowa przewiduje moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów 

w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi zamawiającego o swoim zamierzeniu, co najmniej 3 
tygodnie przed uŜyciem materiału lub w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych 

przez Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniony bez zgody 

Zamawiającego. 
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2.5. Rodzaje materiałów. 
• Kabel i przewody 

• Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów 

• Przepusty kablowe i osłony krawędzi 

• Drabinki instalacyjne 

• Koryta i korytka instalacyjne 

• Kanały i listwy instalacyjne 

• Rury instalacyjne wraz z osprzętem 

• kanały podłogowe poziome 

• Uchwyty do mocowania kabli i przewodów 

• uchwyty do rur instalacyjnych 

• puszki elektroinstalacyjne 

• końcówki kablowe, zaciski i konektory 

• pozostały osprzęt – tj. ułatwia montaŜ i zwiększa bezpieczeństwo obsługi 

• łączniki – podtynkowe, natynkowe 

• gniazda wtykowe – podtynkowe i natynkowe 

• sprzęt oświetleniowy – montaŜ opraw oświetleniowych naleŜy wykonać na podstawie projektu, 

zawierającego co najmniej: 

o dobór opraw i źródeł światła, 
o plan rozmieszczenia opraw, 

o rysunki sposobu mocowania, 

o plan instalacji zasilającej oprawy, 

o obliczenie rozkładu natęŜenia oświetlenia, 

2.7. Warunki przyjęcia na budowe materiałów do robót montaŜowych. 
  Wyroby do robót montaŜowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej 

• są właściwie oznakowane i opakowane 

• spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami, 

• producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montaŜowych – wyrobów i materiałów nieznanego 

pochodzenia. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca zobowiązany jest do uŜycia takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, warunkach umowy. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości 
do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska, przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania oraz 

przepisami BHP. 

 

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpływaj ą 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. Liczba środków 

transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej 
i w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 
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dotyczące przepisów ruchu drogowego. Wykonawca będzie na bieŜąco i na własny koszt usuwać wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją techniczną i umową 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót. 

5.2. MontaŜ przewodów instalacji elektrycznych 
 Zakres robót obejmuje: 

• przemieszczenie w strefie montaŜowej 

• złoŜenie na miejsce montaŜu wg. projektu, 

• wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montaŜu osprzętu, 

• roboty przygotowawcze, 

• osadzenie kołków, 

• montaŜ na gotowym podłoŜu elementów osprzętu instalacyjnego 

• łączenie rur naleŜy wykonać za pomocą przewidzianych do tego celu złączek, 

• puszki winny być osadzane na takiej głębokości, aby ich górna krawędź po otynkowaniu była 
zrównana z tynkiem, 

• przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2003 oraz PN-E 04700:1998/Az1:2000. 

5.3. MontaŜ opraw oświetleniowych i sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej. 
 Te elementy instalacji montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć niepotrzebnych zniszczeń i 
zabrudzeń. 

5.4. Instalacja połączeń wyrównawczych 
 Dla uziemienia urządzeń i przewodów, na których nie występuje trwale potencjał elektryczny, naleŜy 

wykonać instalację połączeń wyrównawczych. Instalacja ta składa się z połączenia wyrównawczego: 

głównego (główna szyna wyrównawcza), miejscowego (dodatkowego – dla części przewodzących, 

jednocześnie dostępnych) i nieuziemionego. Elementem wyrównującym potencjały jest przewód 
wyrównawczy.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Kontrola i zasady kontroli jakości robót. 
Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć załoŜoną 

jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę oraz jakość materiałów. Wykonawca musi 

przeprowadzać pomiary, próby z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej, specyfikacji robót oraz warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano - montaŜowych. Minimalne wymagania, co do zakresu prób i ich 

częstotliwość są określone w normach i wytycznych. 

Pomiary i próby muszą być prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 

jakiegokolwiek badania stosować moŜna wytyczne krajowe lub inne procedury akceptowane przez 

Zamawiającego. Po wykonaniu pomiaru i prób wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki Zamawiającemu. 
 

6.2. Certyfikaty i deklaracje. 

Zamawiający moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
• certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 

dokumentów technicznych, 
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• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
o Polską Normą, lub 
o Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono PN, jeŜeli nie są 

objęte certyfikacją określoną powyŜej i które spełniaj ą wymogi specyfikacji. W przypadku 

materiałów dla których w/w dokumenty nie są wymagane, kaŜda partia dostarczona do robót 

będzie posiadać dokumenty określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty 
przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek 

materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

Wszystkie w/w dokumenty naleŜy przedstawić zamawiającemu. 

6.3. Dokumenty budowy. 
Dziennik Budowy - jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie 

od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Załączone do dziennika budowy 

protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i 

podpisem Kierownika Budowy i Zamawiającego. Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót w formie istotnych informacji, 

• uwagi i zalecenia Zamawiającego 

• daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robót, 

• zgłoszenia i daty odbioru końcowego 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki prób poszczególnych elementów obiektów budowli, 

• inne informacje istotne dla przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi  wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny być przedłoŜone 
Zamawiającemu do ustosunkowania się. Decyzje Zamawiającego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca 

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy 

obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień 

do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

Dokument budowy takie jak: pozwolenie na budowę, protokoły przekazania palcu budowy, umowy 
cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoły odbioru 

robót, protokoły z odbytych narad i ustaleń powinny być przechowywane na placu budowy w miejscu 

odpowiedni zabezpieczonym. Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w sposób przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne 
dla Zamawiającego. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

 

7.1.   Przedmiar robót: 
Powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności 

technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 

szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych 

 
7.2.   Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót montaŜowych instalacji elektrycznej 

Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary odpowiadające 

zawartym w dokumentacji i tak: 

• dla osprzętu montaŜowego dla kabli i przewodów: szt., kpl., m, 

• dla kabli i przewodów: m, 
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• dla sprzętu łącznikowego: szt., kpl., 

• dla opraw oświetleniowych: szt., kpl., 

• dla urządzeń i odbiorników energii elektrycznej: szt., kpl., 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Rodzaje odbiorów robót: 

W zaleŜności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegają następującym etapom 

odbioru, dokonanym przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 

a) odbiór końcowy 
b) odbiór pogwarancyjny 

8.1. Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego powinna być 

stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór końcowy powinien nastąpić w terminach ustalonych w warunkach 

umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów 
odbiorowych. Odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokonuje ich oceny jakości na podstawie 

przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności robót z 

dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. W toku odbioru końcowego komisja zapoznaje się z 

realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 
okresie wykonywania robót uzupełniających i str. 9 poprawkowych. W przypadkach niewykonania 

wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających, komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy 

termin odbioru końcowego. W  przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość robót w poszczególnych 

elementach i asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań dokumentacji technicznej i specyfikacji 

technicznej, komisja dokonuje potrąceń. Dokumenty odbioru końcowego. Podstawowym dokumentem do 
dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru robót sporządzony w/g wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami 

• rysunki i dokumentacje na wykonanie robót sieciowych oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 

i elementów właścicielom urządzeń, 

• Dziennik Budowy, 

• deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnych z programem 
zapewnienia jakości i specyfikacją techniczną, 

• karty gwarancyjne poszczególnych obiektów, budowli i urządzeń, 

8.2. Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancji-Odbiór pogwarancyjny powinien 

być dokonany na podstawie oceny wizualnej robót z uwzględnieniem zasad opisanych przy odbiorze 

końcowym. 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania, badania i próby składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej. 

 


