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INWENTARYZACJA

A. CZESC OPISOWA

1.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja budynku remizy OSP w Olesnicy

potozonego na dziatce nr 1273 w Olesnicy przy ul. Rynek.

PODSTAWA OPRACOWANIA

« mapa zasadnicza w skali 1:500,
- ogledziny i pomiary wtasne,

- wywiad z uzytkownikami obiektu,

- dokumentacja fotograficzna.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

a) powierzchnia, ksztalt dziatki i usytuowanie do stron swiata

Teren opracowania stanowi dziatka nr 1273 o powierzchni 1006 m?#, w ksztaicie
prostokata o wymiarach 21,5 x 47 m. Dluzsze boki skierowane w kierunku potnocny-
wschod - potudniowy-zachod.

Od strony pétnocno-wschodniej dziatka graniczy z drogg publiczng - Rynek, z ktérej
prowadzi istniejgcy zjazd. Od strony potudniowo-zachodniej z drogg publiczng - ul.
Gesig. Z pozostatych stron dziatka graniczy z dziatkami zabudowanymi.

Dziatka posiada minimalny spadek ok. 3% w kierunku potudniowym - teren mozna

uznaé za pfaski.

b) istniejaca obstuga komunikacyjna

Dziatka graniczy bezposrednio z drogg publiczng, z ktérej prowadzi istniejgcy zjazd.

c¢) istniejagca zabudowa i infrastruktura

Na dziatce znajdujg sie nastepujgce budynki:

— istniejgcy budynek remizy OSP — w czeéci Srodkowej dziatki, w pétnocno-
zachodniej granicy czesciowo na dziatce nr 1274 (do stwierdzenia na etapie
opracowania mapy do celéw projektowych).

Na dziafce sgsiedniej (nr 1274) znajduje sie budynek gospodarczy zlokalizowany w

granicy (lub minimalnie przy niej - do stwierdzenia na etapie opracowania mapy do

celéw projektowych).

Na dziatce znajdujg sie nastepujgce media:

— przylacze wodociggowe,

— przytgcze kanalizacji sanitarnej



— przylacze energetyczne,

— przytacze gazowe — nieczynne: do budynku zostato doprowadzone przytgcze
wraz z zamontowang skrzynkg w elewacji nalezy jednak uzyska¢ warunki
podfgczenia do sieci,

— przytacze kanalizacji deszczowej — czesciowe wigczenie budynku od strony
potudniowej i wschodniej, od frontu powierzchniowo na teren dziatki do ulicy

Rynek.

d) odprowadzenie woéd deszczowych

Do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej i powierzchniowo na teren dziafki.

e) zielen

Na dziatce znajduje sie szpaler drzew iglastych wzdtuz zachodniej granicy dziafki.

4. PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE

1 Powierzchnia dziafki 1006,00 m?
2 | Powierzchnia zabudowy 340,81 m?
3 | Powierzchnia terenéw utwardzonych 302,58 m?
4 | Powierzchnia biologicznie czynna 362,61 m?

5. ARCHITEKTURA BUDYNKU
a) opis budynku

Istniejgcy budynek remizy OSP jest obiektem jednobrytowym mieszczgcym jedna
kondygnacje nadziemng z pietrem w czesci frontowej znajdujgcym sie nad strefg
wejsciowa.
Budynek przykryty jest dachem wielospadowym - w cze$ci sSrodkowe;j
dwuspadowym z kalenicg poprzeczng frontowych skrzydet bocznych i
przediuzeniem potaci gtéwnego dachu w czesci tylnej. Od frontu budynku znajduje
sie reprezentacyjna fasada z arkadg i ozdobng attykg. Czes¢ frontowa zwiehczona
jest wiezg czworoboczng przykrytg dachem czteroszczytowym.
Wedtug danych Wojewoddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Kielcach budynek
pochodzi z ok. 1930 r. i jest wpisany do Wojewddzkiej Ewidencji Zabytkéw co
oznacza, ze podlega ochronie konserwatorskiej. Wedilug danych na stronie Gminy
Olesnica budynek powstat jako remiza strazacka z inicjatywy strazakéw i
mieszkancow, ktérzy darowali ceglty z wyrytymi na nich nazwiskami. W
pozniejszym czasie nastgpita rozbudowa budynku. Budynek petnit rowniez funkcje

kulturalne miedzy innymi miescito sie tu kino "Przebdgj".




Budynek posiada rzut o ksztatcie wieloboku zblizonego do niepetnego kwadratu
(kwadrat pozbawiony jednego naroznika). Gtéwng, srodkowg czes¢ budynku
zajmuje sala ze stropem z fasetg o wysokosci 5,38 m petnigca kiedys funkcje
kulturalng w tym kinowg - na pietrze nad wejsciem, na ktoére prowadzi klatka
schodowa, znajdujg sie pomieszczenia, w ktérych miescita sie projektornia -
pozostaty cze$ciowo zamurowane otwory, przez ktére wyswietlano filmy. W chwili
obecnej w budynku znajdujg sie lokale handlowe, nieczynny lokal gastronomiczny
oraz swietlica wiejska. W pomieszczeniach projektorni znajduje sie sanitariat i

pomieszczenie techniczne.

b) charakterystyczne parametry

1 Powierzchnia zabudowy 340,81 m?
2 Powierzchnia uzytkowa 295,22 m?
3 | Kubatura budynku 1100 m®
Zestawienie pomieszczen parteru
Nr Nazwa Powierzchnia
1/1 | Wiatrotap 5,08 m?
1/2 |Zaplecze 6,83 m?
1/3 | Sklep spozywczy 66,99 m?
1/4 | Klatka schodowa 5,11 m?
1/1.1 |Wiatrotap 9,30 m?
1/1.2 |Zaplecze 2,30 m?
1/1.3 |Kwiaciarnia 37,64 m?
1/1.4 |Magazyn towaru 16,18 m?
1/1.A | Swietlica 38,74 m?
1/2.A |\WC 4,97 m?
1/3.A |Zaplecze 4,97 m?
1/1.a |Pom. bez funkcji (nieczynny lokal gastronomiczny) 26,82 m?
1/2.a |Pom. bez funkcji (nieczynny lokal gastronomiczny) 35,91 m?
Komunikacja 3,10 m?
wC 4,25 m?
Zaplecze 4,25 m?
Suma ogédlna: 272,42 m?
Zestawienie pomieszczen poddasza
Nr Nazwa Powierzchnia
2/1 | Klatka schodowa 5,83 m?
2/2 |Pomieszczenie techniczne 10,37 m?




213 |WC 3,80 m?

2/4 | Pomieszczenie techniczne 2,80 m?

22,80 m?

c)

d)

dane materiatowe

Sciany fundamentowe kamienne, bez izolacji i ocieplenia.

Sciany nosne z cegly petnej réznej grubosci. Sciany dziatowe ceglane.
Sciany zewnetrzne ocieplone cze$ciowo styropianem 5 cm.

Wewnatrz tynki cementowo-piaskowe.

Sciany dziatowe grubosci 6 i12cm.

Strop nad salg gtéwng fasetowy z ptyt pilSniowych o konstrukcji drewnianej
mocowanej bezposrednio do wiezby. Strop nad pomieszczeniami w czesci
wschodniej (kwiaciarnia) zelbetowy. Strop nad swietlicg z ptyt G-K podwieszanych
do wiezby.

Schody na poddasze zelbetowe.

Wiezba dachowa drewniana.

Pokrycie dachu z blachy ptaskiej na rgbek stojgcy i blachy trapezowe;.
Podtogi z ptytek gres.

instalacje wewnetrzne

. instalacja wodociggowa,

. instalacja kanalizacyjna grawitacyjna,

. wentylacja grawitacyjna,

. instalacja elektryczna,

. brak instalacji C.O. - w jednym pomieszczeniu znajduje sie piec kaflowy.
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C. CZESC FOTOGRAFICZNA

Elewacja frontowa budynku

Elewacja boczna budynku



Elewacja tylna budynku

Czes¢ budynku przeznaczona do rozbiérki. Fragment $ciany istniejgcego budynku

gospodarczego na dziatce sgsiedniej.
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Fragment stropu fasetowego.

Whnetrze gtbwnego pomieszczenia z widokiem na projektornie

(widoczne zamurowane okna projektorni).
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tuki w Scianie pomiedzy pomieszczeniem gtownym a skrzytem wschodnim

(nieczynny lokal gastronomiczny).
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KONCEPCJA PROJEKTOWA

A. CZESC OPISOWA

1.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest koncepcja projektowa przebudowy budynku istniejgcej
remizy OSP w Oles$nicy na Dom Kultury potozonego na dziatce nr 1273 w Olesnicy

przy ul. Rynek.

PODSTAWA OPRACOWANIA

« mapa zasadnicza w skali 1:500,
- inwentaryzacja budowlana,

« ustalenia z Inwestorem,

+ obowigzujgce przepisy i normy.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE

a) ksztatt i forma zabudowy, wysokos¢ i ilos¢ kondygnaciji

Opracowywany obiekt jest jednobrytowym budynkiem parterowym, z fragmentem
poddasza w czesci frontowej, o rzucie w ksztatcie prostokgta, o wymiarach
19,25x20,01 m z ryzalitem w czes$ci sSrodkowej elewacji frontowe.

Projektowana rozbudowa budynku polega na uzupetnieniu zachodniego naroznika
budynku w celu uzyskania pojedynczej zwartej bryly i zwiekszenia powierzchni
uzytkowej.

Wysokosci okapu elewacji od poziomu terenu przy budynku wynosi 3,40 m, wysokosc¢
budynku w kalenicy 6,42 m, a wysoko$¢ wiezy wynosi 13,13 m. Dach wielospadowy z
gtébwng czescig dwuspadowg o kacie nachylenia pofaci 20°, pozostate potacie o
katach od 15-30°. Kalenica w kierunku podtuznym budynku na linii pétnocny-wschéd

— potudniowy-zachdd.

b) usytuowanie planowanej rozbudowy

Projektowana rozbudowa znajduje sie bezposrednio w pétnocno-zachodniej granicy
dziafki i stanowig dobudowe do istniejgcego budynku gospodarczego na dziatce
sgsiedniej. W zwigzku z watpliwosciami wzgledem wzajemnego potozenia budynkow
(istniejgcej remizy OSP i gospodarczego na dziatce sgsiedniej) wzgledem granicy
pomiedzy dziatkami 1273 i 1274 nalezy sprawdzi¢ stan faktyczny na etapie

opracowania mapy do celéw projektowych.
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c) uksztattowanie terenu

Dziatka, na ktorej usytuowany jest projektowana inwestycja, posiada minimalny

spadek ok. 3% w kierunku potudniowym. Teren mozna uznaé za pfaski.

d) obstuga komunikacyjna obiektu

Obstuga komunikacyjna bez zmian — istniejgcym zjazdem od ul. Rynek.

e) projektowane uzbrojenie terenu

W zwigzku z planowang inwestycjg projektuje sie rozbudowe istniejgcego przytgcza

kanalizacji deszczowe;j.

f) odprowadzenie wéd deszczowych

Do miejskiej sieci kanalizacji deszczowe;j.

g) zielen

Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DZIALKI

1 | Catkowita powierzchnia zabudowy

375,29 m? (37,31% pow. dziatki)

Powierzchnia zabudowy projektowana 34,48 m?
Powierzchnia zabudowy istniejgca 340,81 m?

2 |Catkowita powierzchnia utwardzona 304,50 m? (30,26% pow. dziatki)
Projektowana powierzchnia utwardzona 2,00 m?
Istniejgca powierzchnia utwardzona 302,50 m?

3 |Powierzchnia biologicznie czynna 326,21 m? (32,43% pow. dziatki)
Catkowita powierzchnia dziatki 1006,00 m?

5. ARCHITEKTURA BUDYNKU

a) opis budynku

Opracowywany obiekt jest jednobrytowym budynkiem parterowym, z fragmentem

poddasza w czesci frontowej. Budynek posiada gtéwne wejscie od strony ul.

Rynek pod arkadg zwiehczong ozdobng attyka, za ktérg miesci sie niewielkie

poddasze.

Koncepcja zaktada przebudowe budynku na cele kulturalne. Projektuje sie zmiane

uktadu wewnetrznego, zmodyfikowanego wzgledem pierwotnego przez

wprowadzenie do budynku funkcji handlowej i gastronomicznej. Gtéwnym celem

jest przywrécenie gtéwnej sali budynku ze stropem fasetowym do stanu
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pierwotnego — usuniecie pbézniejszego podziatu sali i przywrdcenie jej funkciji

reprezentacyjno-kulturalnej, wigcznie z funkcjg kinowa. Przewiduje sie

przeprowadzenie badan konserwatorskich w celu ustalenia sposobu renowaciji

stropu fasetowego oraz proby odnalezienia cegiet z nazwiskami darczyhcow przy

budowie remizy - w przypadku odnalezienia takowych wskazane jest zachowanie

fragmentow w formie odkrywek.

Na kondygnaciji parteru przewidziano:

wejscie do budynku (w podcieniu),

szatnie,

sale wielofunkcyjng wraz z zapleczem, przeznaczong na zajecia:
muzyczno-rytmiczne, taneczne, fitness; préby chéru, projekcje kinowe i
multimedialne; z sali prowadzg 3 wyjscia: jedno bezposrednio na zewnatrz
i dwa na komunikacje,

sale sztuk plastycznych i wizualnych, w ktorej odbywac sie bedg zajecia z
rysunku i malarstwa, ceramiczno-plastyczne, zabawkarskie i animaciji
poklatkowej; do sali prowadzi pomocnicze wejscie z zewnatrz
umozliwiajgce wniesienie sprzetu i materiatéw,

sale komputerowo-wyktadowg przeznaczong na zajecia komputerowe,
jezykowe, organizacje mniejszych prelekcji i wyktaddw; do sali
przewidziano jedno wejscie pomocnicze bezposrednio z zewnatrz,

sale domu kultury przeznaczong na pozostate zajecia i warsztaty,

biuro z aneksem kuchennym,

sanitariaty,

komunikacje,

pomieszczenie techniczne dostepne bezposrednio z zewnagtrz budynku
mieszczgce pompe ciepta i piec gazowy,

klatke schodowg prowadzgcg na pietro.

Na pietrze przewidziano pomieszczenia techniczne projektorni z pomieszczeniem

projektora. Nie przewiduje sie przebywania oséb w tych pomieszczeniach a

jedynie dorazng obstuge techniczna. Projektor bedzie sterowany z parteru bez

potrzeby przebywania kogokolwiek na pietrze.

W budynku przewidziano jednoczesny staty pobyt do 70 osob.

b) charakterystyczne parametry

1 | Powierzchnia zabudowy 303,78 m?
2 | Powierzchnia uzytkowa 365,25 m?
3 | Kubatura budynku 1230 m®
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Zestawienie powierzchni parteru

Nr pom. Nazwa Powierzchnia
11 Wiatrotap 5,08 m?
1/2 | Komunikacja 40,53 m?
1/3 |Szatnia 6,83 m?
1/4 | Biuro z aneksem kuchennym 18,69 m?
1/5 | Sala domu kultury 21,63 m?
1/6 | Sala sztuk plastycznych i wizualnych 44,08 m?
1/7 | Sala wielofunkcyjna 88,92 m?
1/8 | Zaplecze sali wielofunkcyjnej 10,92 m?
1/9  |Pomieszczenie techniczne 6,91 m?
1/10 |Pomieszczenie porzagdkowe 4,30 m?
1711 |WC meski 7,26 m?
1/12 | WC niepetnosprawnych 4,71 m?
1/13 |WC damski 5,24 m?
1/14 | Sala komputerowo-wyktadowa 34,72 m?
1/15 |Klatka schodowa 5,11 m?

Razem 304,93 m?
Zestawienie powierzchni poddasza

Nr pom. Nazwa Powierzchnia
2/1  |Klatka schodowa 5,83 m?
2/2 Pomieszczenie techniczne 10,37 m?
2/3 Pom. pomocnicze projektorni 3,80 m?
2/4  |Pomieszczenie projektora 2,80 m?

Razem 22,80 m?

¢) wytyczne materialowe

Czes¢ projektowana budynku posadowiona na tawach zelbetowych. Gtebokos¢

posadowienia dostosowa¢ do gtebokosci fundamentéw istniejgcych.

Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych gruboéci 38 cm,

izolowane przeciwwilgociowo i ocieplone od strony zewnetrznej.

Sciany nosne z pustakéw ceramicznych poryzowanych grubo$ci 38 cm. Wszystkie

sciany zewnetrzne ocieplone styropianem 16 cm.

Sciany parteru z zewnatrz tynkowane tynkiem mineralnym. Wieza obudowana

ptytami HPL z pozostawieniem w gérnej czesci szczelin zabezpieczonych od

wewnatrz siatkg umozliwiajgcych pobdr powietrza do czerpni wentylacii

mechaniczne;j.

Sciany dziatowe grubosci 12 cm.
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d)

Strop nad czescig projektowang zelbetowy monolityczny. Istniejgce stropy bez
zmian. W czesci po bytej Swietlicy strop podwieszany. Wszystkie stropy ocieplone
wetng grubosci 25 cm.

Wiezba dachowa drewniana. Na etapie wykonania robot nalezy okresli¢ stan
istniejacych elementow wiezby i oceni¢ mozliwosc¢ ich wykorzystania. Wykonac
wzmocnienie konstrukcji drewnianej wiezy.

Pokrycie dachu z blachy ptaskiej na rgbek stojacy.

W budynku przewidziano wymiane wszystkich podtég w celu ich docieplenia,
wykonania izolacji przeciwwilgociowej i ujednolicenia poziomu. Podtogi ocieplone
warstwg styropianu 10 cm zgodnie z rysunkiem przekroju. Wykonhczenie posadzek
w pomieszczeniach domu kultury, biura, korytarzy i szatni wyktadzing obiektowg
PCV. W pozostatych pomieszczeniach ptytki gres.

Wykonczenie Scian wewnetrznych tynkiem cementowo-wapiennym. W

sanitariatach na scianach ptytki do wysokosci minimum 2,0 m.

instalacje wewnetrzne

ogrzewanie CO w oparciu o pompe ciepta powietrzng o mocy ok. 60 kW
wspomagang przez piec gazowy dwufunkcyjny - piec gazowy stuzy gtéwnie do
podgrzania cieptej wody uzytkowej oraz do podgrzania wody technologiczne;j
nagrzewnic centrali wentylacyjnej; moc pompy ciepta musi pokrywa¢ minimum
90% zapotrzebowania na ogrzewanie catego budynku pozostate 10% jako
wspomaganie pieca gazowego, projektowana instalacja fotowoltaiczna
powinna pokry¢ catkowite zapotrzebowanie mocy elektrycznej pompy ciepta,

w sali wielofunkcyjnej projektuje sie ogrzewanie podtogowe, w pozostatych

pomieszczeniach grzejniki,

. CWU w oparciu o piec gazowy,

. instalacja wodociggowa z cyrkulacja,

. instalacja kanalizacyjna grawitacyjna,

. instalacja gazowa wewnetrzna,

. wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta we

wszystkich pomieszczeniach budynku za wyjgtkiem sanitariatow,
pomieszczenia porzgdkowego i pomieszczen technicznych - tam wentylacja
grawitacyjna; centrala wentylacyjna o wydajnos$ci minimum 2500 m?,

. w sanitariatach i pomieszczeniu porzadkowym wentylacja grawitacyjna
wspomagana mechanicznie,

. instalacja elektryczna, o$wietlenie wewnetrzne w technologii LED,

. instalacja niskoprgdowa do obstugi sali komputerowej, urzgdzen

multimedialnych (projektorni) i nagtosnienia,
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. instalacja fotowoltaiczna o mocy 10 kW (moc instalacji dobrana do mocy
elektrycznej pompy ciepta) sktadajgca sie z 40 paneli o mocy 250 W kazdy;
proponowana lokalizacja paneli na dachu budynku - doktadng lokalizacje
ustali¢ na etapie projektu budowlanego w porozumieniu z Wojewddzkim

Konserwatorem Zabytkéw.

6. ZAKRES PRAC
a) roboty rozbiérkowe

- demontaz istniejacej instalacji elektryczne;j

« demontaz istniejgcych urzadzen sanitarnych i instalaciji,

« demontaz stolarki okiennej i drzwiowej,

« rozbidrka fragmentu budynku mieszczgcego sanitariaty zewnetrzne,

« rozbidrka Scian dziatowych, pieca kaflowego, dwoéch kominéw, daszku nad
bocznym wejsciem,
demontaz pokrycia dachowego wraz z rynnami i rurami spustowymi oraz z
konstrukcjg wiezby dachowej,
demontaz obudowy wiezy,

+ wykonanie przebic i przeku¢ w murach,
rozbidrka istniejgcych warstw podtogowych do poziomu umozliwiajgcego
wykonanie nowych na nowej podbudowie z izolacja,

- demontaz istniejgcych fragmentéw ocieplenia budynku,
demontaz fragmentow kostki przy budynku w celu wykonania izolaciji
fundamentow.

b) roboty budowlane

« wykonanie fundamentéw pod czes¢ projektowang,

+ wykonanie rozbudowy przytgcza kanalizacji deszczowej,

- wykonanie podejs¢ kanalizacji sanitarne;j,

« wykonanie izolacji i ocieplenia fundamentow catego budynku,

« wykonanie &cian i elementdéw konstrukcyjnych czesci projektowane;j,

« wykonanie stropu zelbetowego monolitycznego nad czescig projektowang,

« wykonanie wiencéw na wszystkich scianach konstrukcyjnych,

« wykonanie renowaciji stropu fasetowego,

- wykonanie wiezby dachowej wraz ze wzmocnieniem konstrukcji wiezy - nalezy
w miare mozliwosci wykorzystaé czes¢ elementéw wiezby z demontazu,

+ wykonanie pokrycia dachowego z blachy ptaskiej na rgbek stojgcy wraz z
obrébkami blacharskimi, orynnowaniem, rurami spustowymi, ptotkami
Snieznymi, wytazem dachowym i kominkami wentylacyjnym,

+ wykonanie obudowy wiezy,
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wykonanie scian dziatowych wewnatrz budynku,
wykonanie podtég w pomieszczeniach,

montaz stolarki okiennej,

wykonanie instalacji wewnetrznych budynku,

wykonanie wytazéw technicznych do przestrzeni poddaszy,
wykonanie okfadzin sciennych i podtogowych,

tynkowanie i malowanie $cian i sufitéw,

montaz stolarki drzwiowej,

montaz wyposazenia,

utozenie kostki wokot budynku,

wykonanie ocieplenia catego budynku z tynkami.
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B. CZESC RYSUNKOWA

© N o g bk 0D~

Szkic sytuacyjny

Rzut przyziemia

Rzut poddasza

Rzut potaci dachowych

Przekroj 1-1

Elewacja p6tnocno-wschodnia
Elewacja potudniowo-wschodnia

Elewacja potudniowo-zachodnia
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

A. KLASYFIKACJA ROBOT BUDOWLANYCH WEDLUG SLOWNIKA
CPV

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45262210-6 Fundamentowanie

45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

71240000-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania
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B. CZESC OPISOWA

1.

OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem inwestycji jest koncepcja projektowa przebudowy budynku istniejgcej
remizy OSP potozonego na dziatce nr 1273 w Oles$nicy przy ul. Rynek w celu
utworzenia Gminnego Centrum Kultury w Oles$nicy.

Teren opracowania stanowi dziatka gminna, potozona w miejscowosci Oleénica,
oznaczona numerem ewidencyjnym 1273, o powierzchni 1006 m?.

Koncepcja zaktada przebudowe budynku na cele kulturalne. Projektuje sie zmiane
ukfadu wewnetrznego, zmodyfikowanego wzgledem pierwotnego przez
wprowadzenie do budynku funkcji handlowej i gastronomicznej. Gtéwnym celem jest
przywrocenie gtéwnej sali budynku ze stropem fasetowym do stanu pierwotnego —
usuniecie pézniejszego podziatu sali i przywrdcenie jej funkcji reprezentacyjno-
kulturalnej, wtgcznie z funkcjg kinowg. Przewiduje sie przeprowadzenie badan
konserwatorskich w celu ustalenia sposobu renowaciji stropu fasetowego oraz proby
odnalezienia cegiet z nazwiskami darczyncow przy budowie remizy - w przypadku

odnalezienia takowych wskazane jest zachowanie fragmentéw w formie odkrywek.

WYMAGANIA WYNIKAJACE Z LOKALIZACJI

Teren inwestyciji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego - przed przystgpieniem do wykonania dokumentaciji projektowej
nalezy uzyskac decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Budynek remizy wpisany jest do Wojewodzkiej Ewidencji Zabytkow i podlega
ochronie konserwatorskiej. Wszelkie prace przy budynku muszg odbywac sie na
podstawie stosownych decyzji i wytycznych konserwatorskich.

Od strony pétnocno-wschodniej dziatka graniczy z drogg publiczng - Rynek, z ktérej
prowadzi istniejgcy zjazd. Od strony potudniowo-zachodniej z drogg publiczng - ul.
Gesia. Z pozostatych stron dziatka graniczy z dziatkami zabudowanymi.

Dziatka posiada minimalny spadek w kierunku potudniowym - teren mozna uznac za
ptaski.

Istniejacy budynek remizy potozony jest przy potnocno-zachodniej granicy dziatki.
Projektowana rozbudowa znajduje sie bezposrednio w pétnocno-zachodniej granicy
dziafki i stanowig dobudowe do istniejgcego budynku gospodarczego na dziatce
sgsiedniej. W zwigzku z watpliwosciami wzgledem wzajemnego potozenia budynkow
(istniejgcej remizy OSP i gospodarczego na dziatce sgsiedniej) wzgledem granicy
pomiedzy dziatkami 1273 i 1274 oraz potozenia samego rozbudowywanego budynku
(czes¢ potozona jest najprawdopodobniej na dziatce nr 1274) nalezy sprawdzi¢ stan

faktyczny na etapie opracowania mapy do celéw projektowych.
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Ze wzgledu na lokalizacje istniejgcego budynku w odlegto$ci mniejszej niz 3 metry od
granicy potudniowo-wschodniej, w dodatku sciang z otworami okiennym i
drzwiowymi, nalezy uzyskac odstepstwo od warunkéw technicznych od wtasciwego
ministra.
Na dziatce znajdujg sie nastepujace media:
* przytgcze wodociggowe,
* przytgcze kanalizacji sanitarnej
* przytgcze energetyczne,
* przytgcze gazowe — nieczynne: do budynku zostato doprowadzone przytgcze
wraz z zamontowang skrzynkg w elewacji nalezy jednak uzyskac warunki
podfgczenia do sieci,

* przytgcze kanalizacji deszczowe;j.

. WYMAGANIA DOTYCZACE STANDARDU TECHNICZNEGO | UZYTKOWEGO
Wszystkie uzyte materiaty, produkty i urzgdzenia muszg posiada¢ odpowiednie atesty
do stosowania w budownictwie.

Przed przystgpieniem do robot budowlanych Inwestor zatwierdzi wszelkie
szczegotowe specyfikacje techniczne i/lub projekty wykonawcze.

Koncepcja przebudowy budynku stanowi materiat wyjsciowy do opracowania
petnobranzowego projektu technicznego. Na etapie procedury przetargowej lub
zapytan ofertowych Inwestor moze wprowadzaé zmiany lub uzupetnienia do
materiatdw zawartych w koncepciji.

Wszelkie wskazane w projekcie technicznym materiaty lub urzgdzenia muszg w
sposob jednoznaczny okreslaé ich cechy bez podawania (o ile to mozliwe) nazw

producentdéw lub dostawcéw.

. WYMAGANIA ARCHITEKTONICZNO-ESTETYCZNE

Wszelkie prace budowlane i wykonczeniowe muszg cechowaé sie wysokim
poziomem estetyki co zostanie stwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Przestrzen budynku powinna by¢ w peini dostepna dla os6b niepetnosprawnych bez
zadnych barier architektonicznych.

Kolorystyka elewacji powinna by¢ dostosowana na etapie projektu budowlanego do
wymagan Inwestora w porozumieniu z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkéw i

zgodnie z jego zaleceniami, na podstawie prébek barwnych.

. ZAOPATRZENIE W MEDIA

W zwigzku z planowang inwestycja, na dziatce przewiduje sie nastepujgce zmiany w

istniejgcym uzbrojeniu terenu:
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- rozbudowe przytgcza kanalizacji deszczowej,
- mozliwg przebudowe przytgcza energetycznego w wypadku potrzeby

zwiekszenia mocy przytgczeniowej.
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C. CZESC PROGRAMOWA

1. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

1 Powierzchnia terenu opracowania / dziatki 1006,0 m?
2 Powierzchnia zabudowy 375,29 m?
3 Powierzchnia utwardzona 304,50 m?
4 Powierzchnia biologicznie czynna 326,21 m?
5 Powierzchnia uzytkowa budynku 365,25 m?
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D. CZESC INFORMACYJNA
OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

1.

uzyskanie warunkéw zabudowy i zagospodarowania terenu,

uzyskanie odstepstwa od warunkow technicznych od wtasciwego ministra na
lokalizacje sciany z otworami w odlegtosci mniejszej niz 4 m od granicy
dziatki,

przygotowanie mapy do celdéw projektowych,

wykonanie badan geotechnicznych zwigzanych z posadowieniem czesci
projektowanej budynku,

wykonanie badan konserwatorskich,

wykonanie ekspertyzy technicznej istniejgcego budynku,

projekt zagospodarowania terenu uwzgledniajgcy lokalizacje budynku, ciggi
pieszo — jezdne, miejsca postojowe, zielen, matg architekture i inne
urzadzenia zwigzane z budynkiem,

projekt architektoniczny,

projekt konstrukcyjny,

petny projekt technologii z kartami wyposazenia,

projekt branzy elektrycznej,

projekt instalacji niskoprgdowych niezbednych do prawidtowego
funkcjonowania budynku,

projekt instalacji wod-kan,

projekt instalacji kanalizacji deszczowej uwzgledniajgcy przebudowe
istniejgcego przytgcza kanalizacji deszczowej,

branzowe projekty wykonawcze,

opracowania kosztowe (przedmiary robot, kosztorysy inwestorskie),
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robaét,

uzgodnienie ppoz

uzgodnienie BHP,

decyzja konserwatorska zezwalajgca na prace przy budynku zabytkowym.

2. PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY

Przed przystgpieniem do jakichkolwiek robot na terenie inwestyciji, nalezy

zabezpieczy¢ teren inwestycji, wyznaczy¢ strefy niebezpieczne i przygotowaé

organizacje ruchu na budowie.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonanie robét powinno byé zgodne z zatwierdzong dokumentacjg wykonawcza.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robaét, za ich zgodnosé

z dokumentacjg projektowg oraz poleceniami Zamawiajgcego. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajgcy, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia
wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich doktadno$¢. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Pozostate wymagania Zamawiajgcy okresli w Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlanych.

+ przekazanie placu budowy
Inwestor w terminie okreslonym w warunkach Umowy, przekaze Kierownikowi
Budowy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, wspotrzedne punktéw tyczenia obiektu, wspotrzedne reperow,
Dziennik Budowy, Ksiege Obmiaru Robdét oraz Dokumentacje techniczng wraz ze
specyfikacjg techniczna.
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy wszystkie dokumenty oraz opracowania
projektowe, niezbedne do wykonania prac objetych Umowg, w formie okreslonej
przez inwestora.
Kierownik Budowy, kazdorazowo na pisemng prosbe Wykonawcy, udostepni
wszystkie dokumenty niezbedne do wykonania prac objetych Umowa.
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone wykonanych prac oraz
przekazanych obiektow i materiatdw, do chwili wystawienia przez Zamawiajgcego
Protokotu Przejecia Koncowego Roboét. Uszkodzenie lub zniszczone elementy,
materiaty, urzgdzenia, znaki geodezyjne itp. Wykonawca naprawi, odtworzy i utrwali

na wiasny koszt.

+ zabezpieczenie placu budowy
Fakt przystgpienia do robét, Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem,
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz w sposob uzgodniony z
Zamawiajgcym. Umiesci w miejscach oraz ilosciach okreslonych przez
Zamawiajgcego, tablice informacyjne, ktérych tresé i forma bedag zgodne z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi Inspektora Nadzoru.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez

caty okres realizacji robot.
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Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcéw oraz wszystkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdét,
pracownikéw, spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,

ze jest wigczony w cene umowna.

+ ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszystkie
przepisy dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie utrzymywac teren
budowy wraz z wykopami w stanie bez wody stojgcej. Bedzie podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej i innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie to tych wymogow, bedzie miat szczegoiny wzglad na: lokalizacje baz,
warsztatéw, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych, srodki ostroznosci i
zabezpieczenia zbiornikow i ciekdw wodnych substancjami toksycznymi,

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

+ ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywaé wazny sprzet ochrony przeciwpozarowej, wymagany
przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynowych i innych pomieszczen wykorzystywanych w trakcie
trwania prac budowlanych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym sposobem realizacji robot lub przez personel Wykonawcy.

+ materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza sie do uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe

promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego odpowiednimi przepisami.
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Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do roboét, bedg miaty aprobate techniczna lub
certyfikaty dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiaty ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko robdt, a po zakohczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania. Jesli wymagajg tego
odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych

materiatow od wiasciwych organéw administracji panstwowe;.

+ ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone obiektéw, instalacji, urzgdzen znajdujgcych sie
na powierzchni ziemi oraz pod ziemig na terenie objetym pracami budowlanymi.
Wykonawca uzyska od odpowiednich wiadz bedgcych ich wtascicielem potwierdzenie
informaciji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem
w czasie trwania budowy, przy obecnosci wiasciciela tych obiektéw, instalacji lub
urzgdzen.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg
dla wszelkiego rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia
instalacji lub urzgdzen podziemnych i naziemnych na terenie budowy oraz
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robaot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urzadzen, Wykonawca
niezwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy niezbednej do dokonania napraw.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urzgdzen i instalacji nadziemnych i

podziemnych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

+ bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany przestrzegaé przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegodlnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbaé o to, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych wymagan
sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszystkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenhstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa

okreslonych powyzej, sg uwzglednione w Umowie.
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Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu, w ciggu tygodnia
od czasu przekazania placu budowy, Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

zwanym ,Planem BIOZ”

+ ochrona i utrzymanie roboét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt, za wszystkie materiaty
i urzgdzenia uzywane do robét, od daty rozpoczecia robét do chwili wystawienia
przez Zamawiajgcego Protokotu Przejecia Korhicowego Robdét.
Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich
elementy, byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas prowadzenia robot, do
momentu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Zamawiajgcego roboty budowlane mogg zostac¢ wstrzymane, a Wykonawca powinien
rozpoczac roboty utrzymaniowe nie pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu polecenia

od Zamawiajgcego.

+ stosowanie sie do przepisow prawa
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z robotami. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod. Ponadto w sposéb ciggly bedzie
informowaé Zamawiajgcego w swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i

inne odnosne dokumenty.

+  materiaty
W trakcie tworzenia dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany do
przedstawienia Zamawiajgcemu doboru materiatéw proponowanych do
wykorzystania w trakcie realizacji robot w celu uzyskania akceptacji dla
proponowanych rozwigzan i materiatdw. Zamawiajgcy moze wymagaé

przedstawienia probek do oceny i zatwierdzenia.
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Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do Robdt, Wykonawca przedstawi szczegdétowe
informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub doboru
materiatow, odpowiednie swiadectwa badan oraz prébki do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego.

Cechy materiatdw muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami. Rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego poziomu
tolerancji.

Zatwierdzenie przez Zamawiajgcego pewnych materiatéw z danego zrodta nie
oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego zrodta uzyskajg
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatow w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodfa, w sposob ciggly

spetniajg wymagania Specyfikacji technicznych w czasie postepu Robdt.

4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONAWCY ROBOT
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnosc¢
z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora
Nadzoru. Do obowigzkéw Wykonawcy Robét nalezy przed przystgpieniem do robdt
opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu
Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym przedstawia sie zamierzony sposob wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie
robét zgodnie z projektem, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Pozostate wymagania Zamawiajgcy okresli w Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych.

5. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM |
WYKONANIEM ZAMOWIENIA
Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamowienia, spetniajac
wymagania ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz. 1409
Z pOzniejszymi zmianami), rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 7 z 2002r, poz. 690, z p6zniejszymi zmianami), rozporzgdzen
wynikajgcych z projektowanych kategorii obiektow i zamierzonego sposobu ich

uzytkowania, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.

6. DOKUMENTY BUDOWY
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Dziennik Budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu Budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg wykonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego zapisu, podpisem osoby
dokonujgcej wpisu z podaniem danych personalnych i stanowiska stuzbowego.
zapisy bedg wykonywane w sposdb czytelny technika trwatg w porzgdku
chronologicznym bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnymi numerami zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu Budowy,
- date przekazania na budowe Dokumentacji Projektowe;,
« date przekazania uzgodnionego przez Zamawiajgcego programu zapewniania
jakosci i harmonogramu rzeczowo-finansowego,
« terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robdt,
« przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczyn
przerw w robotach,
« uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i projektanta,
+ daty wstrzymania robét z podaniem powodu,
« zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i koncowych,
+ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
« zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w
dokumentaciji projektowej,
+ dane dotyczgce materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki badan z podaniem,
kto je przeprowadzit,
+ inne istotne informacje o przebiegu robdt.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
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Wpis projektanta do dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do

ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien

do wydawania polecen Wykonawcy robét.

Pozostate wymagania Zamawiajgcy okresli w Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlanych.

ODBIOR ROBOT

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace

dokumenty:

dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,

specyfikacje techniczne,

uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

recepty i ustalenia techniczne,

Dziennik Budowy,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badanh i oznaczen laboratoryjnych zgodnie
zSTiPZJ,

atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

opinie technologiczng sporzgdzona na podstawie wszystkich wynikow badan
i pomiaréw zatgczonych dokumentéw do odbioru a wykonanych zgodnie z ST
i PZJ,

sprawozdania techniczne,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdania techniczne zawiera¢ beda:

zakres i lokalizacje wykonanych robat,
wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentaciji projektowej,
uwagi dotyczgce warunkow realizacji robot,

date rozpoczecia i zakonczenia robot.

Pozostate wymagania Zamawiajgcy okresli w Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlanych.
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