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INWENTARYZACJA

A. CZĘŚĆ OPISOWA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja budynku remizy OSP w Oleśnicy 

położonego na działce nr 1273 w Oleśnicy przy ul. Rynek.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

• mapa zasadnicza w skali 1:500,

• oględziny i pomiary własne,

• wywiad z użytkownikami obiektu,

• dokumentacja fotograficzna.

3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

a) powierzchnia, kształt działki i usytuowanie do stron świata

Teren opracowania stanowi działka nr 1273 o powierzchni 1006 m2,, w kształcie 

prostokąta o wymiarach 21,5 x 47 m. Dłuższe boki skierowane w kierunku północny-

wschód - południowy-zachód.

Od strony północno-wschodniej działka graniczy z drogą publiczną - Rynek, z której 

prowadzi istniejący zjazd. Od strony południowo-zachodniej z drogą publiczną - ul. 

Gęsią. Z pozostałych stron działka graniczy z działkami zabudowanymi.

Działka posiada minimalny spadek ok. 3% w kierunku południowym - teren można 

uznać za płaski.

b) istniejąca obsługa komunikacyjna

Działka graniczy bezpośrednio z drogą publiczną, z której prowadzi istniejący zjazd.

c) istniejąca zabudowa i infrastruktura

Na działce znajdują się następujące budynki:

 istniejący budynek remizy OSP – w części środkowej działki, w północno-

zachodniej granicy częściowo na działce nr 1274 (do stwierdzenia na etapie 

opracowania mapy do celów projektowych).

Na działce sąsiedniej (nr 1274) znajduje się budynek gospodarczy zlokalizowany w 

granicy (lub minimalnie przy niej - do stwierdzenia na etapie opracowania mapy do 

celów projektowych).

Na działce znajdują się następujące media:

 przyłącze wodociągowe,

 przyłącze kanalizacji sanitarnej
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 przyłącze energetyczne,

 przyłącze gazowe – nieczynne: do budynku zostało doprowadzone przyłącze 

wraz z zamontowaną skrzynką w elewacji należy jednak uzyskać warunki 

podłączenia do sieci,

 przyłącze kanalizacji deszczowej – częściowe włączenie budynku od strony 

południowej i wschodniej, od frontu powierzchniowo na teren działki do ulicy 

Rynek.

d) odprowadzenie wód deszczowych

Do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej i powierzchniowo na teren działki.

e) zieleń

Na działce znajduje się szpaler drzew iglastych wzdłuż zachodniej granicy działki.

4. PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE

1 Powierzchnia działki 1006,00 m2

2 Powierzchnia zabudowy 340,81 m2

3 Powierzchnia terenów utwardzonych 302,58 m2

4 Powierzchnia biologicznie czynna 362,61 m2

5. ARCHITEKTURA BUDYNKU

a) opis budynku

Istniejący budynek remizy OSP jest obiektem jednobryłowym mieszczącym jedną 

kondygnację nadziemną z piętrem w części frontowej znajdującym się nad strefą 

wejściową.

Budynek przykryty jest dachem wielospadowym - w części środkowej 

dwuspadowym z kalenicą poprzeczną frontowych skrzydeł bocznych i 

przedłużeniem połaci głównego dachu w części tylnej. Od frontu budynku znajduje

się reprezentacyjna fasada z arkadą i ozdobną attyką. Cześć frontowa zwieńczona

jest wieżą czworoboczną przykrytą dachem czteroszczytowym.

Według danych Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach budynek 

pochodzi z ok. 1930 r. i jest wpisany do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków co 

oznacza, że podlega ochronie konserwatorskiej. Według danych na stronie Gminy 

Oleśnica budynek powstał jako remiza strażacka z inicjatywy strażaków i 

mieszkańców, którzy darowali cegły z wyrytymi na nich nazwiskami. W 

późniejszym czasie nastąpiła rozbudowa budynku. Budynek pełnił również funkcje

kulturalne między innymi mieściło się tu kino "Przebój".
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Budynek posiada rzut o kształcie wieloboku zbliżonego do niepełnego kwadratu 

(kwadrat pozbawiony jednego narożnika). Główną, środkową część budynku 

zajmuje sala ze stropem z fasetą o wysokości 5,38 m pełniąca kiedyś funkcję 

kulturalną w tym kinową - na piętrze nad wejściem, na które prowadzi klatka 

schodowa, znajdują się pomieszczenia, w których mieściła się projektornia - 

pozostały częściowo zamurowane otwory, przez które wyświetlano filmy. W chwili 

obecnej w budynku znajdują się lokale handlowe, nieczynny lokal gastronomiczny 

oraz świetlica wiejska. W pomieszczeniach projektorni znajduje się sanitariat i 

pomieszczenie techniczne.

b) charakterystyczne parametry

1 Powierzchnia zabudowy 340,81 m2

2 Powierzchnia użytkowa 295,22 m2

3 Kubatura budynku 1100 m3

Zestawienie pomieszczeń parteru

Nr Nazwa Powierzchnia

1/1 Wiatrołap 5,08 m2

1/2 Zaplecze 6,83 m2

1/3 Sklep spożywczy 66,99 m2

1/4 Klatka schodowa 5,11 m2

1/1.1 Wiatrołap 9,30 m2

1/1.2 Zaplecze 2,30 m2

1/1.3 Kwiaciarnia 37,64 m2

1/1.4 Magazyn towaru 16,18 m2

1/1.A Świetlica 38,74 m2

1/2.A WC 4,97 m2

1/3.A Zaplecze 4,97 m2

1/1.a Pom. bez funkcji (nieczynny lokal gastronomiczny) 26,82 m2

1/2.a Pom. bez funkcji (nieczynny lokal gastronomiczny) 35,91 m2

Komunikacja 3,10 m2

WC 4,25 m2

Zaplecze 4,25 m2

Suma ogólna: 272,42 m2

Zestawienie pomieszczeń poddasza

Nr Nazwa Powierzchnia

2/1 Klatka schodowa 5,83 m2

2/2 Pomieszczenie techniczne 10,37 m2
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2/3 WC 3,80 m2

2/4 Pomieszczenie techniczne 2,80 m2

22,80 m2

c) dane materiałowe

Ściany fundamentowe kamienne, bez izolacji i ocieplenia.

Ściany nośne z cegły pełnej różnej grubości. Ściany działowe ceglane.

Ściany zewnętrzne ocieplone częściowo styropianem 5 cm.

Wewnątrz tynki cementowo-piaskowe.

Ściany działowe grubości 6 i12cm.

Strop nad salą główną fasetowy z płyt pilśniowych o konstrukcji drewnianej 

mocowanej bezpośrednio do więźby. Strop nad pomieszczeniami w części 

wschodniej (kwiaciarnia) żelbetowy. Strop nad świetlicą z płyt G-K podwieszanych 

do więźby.

Schody na poddasze żelbetowe.

Więźba dachowa drewniana.

Pokrycie dachu z blachy płaskiej na rąbek stojący i blachy trapezowej.

Podłogi z płytek gres.

d) instalacje wewnętrzne

• instalacja wodociągowa,

• instalacja kanalizacyjna grawitacyjna,

• wentylacja grawitacyjna,

• instalacja elektryczna,

• brak instalacji C.O. - w jednym pomieszczeniu znajduje się piec kaflowy.
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B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

1. Szkic sytuacyjny

2. Rzut przyziemia

3. Rzut poddasza

4. Rzut połaci dachowych

5. Przekrój 1-1

6. Elewacja północno-wschodnia

7. Elewacja południowo-wschodnia

8. Elewacja południowo-zachodnia
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C. CZĘŚĆ FOTOGRAFICZNA

Elewacja frontowa budynku

Elewacja boczna budynku
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Elewacja tylna budynku

Część budynku przeznaczona do rozbiórki. Fragment ściany istniejącego budynku

gospodarczego na działce sąsiedniej.
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Fragment stropu fasetowego.

Wnętrze głównego pomieszczenia z widokiem na projektornię

(widoczne zamurowane okna projektorni).
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Łuki w ścianie pomiędzy pomieszczeniem głównym a skrzyłem wschodnim

(nieczynny lokal gastronomiczny).
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KONCEPCJA PROJEKTOWA

A. CZĘŚĆ OPISOWA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest koncepcja projektowa przebudowy budynku istniejącej

remizy OSP w Oleśnicy na Dom Kultury położonego na działce nr 1273 w Oleśnicy 

przy ul. Rynek.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

• mapa zasadnicza w skali 1:500,

• inwentaryzacja budowlana,

• ustalenia z Inwestorem,

• obowiązujące przepisy i normy.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE

a) kształt i forma zabudowy, wysokość i ilość kondygnacji

Opracowywany obiekt jest jednobryłowym budynkiem parterowym, z fragmentem 

poddasza w części frontowej, o rzucie w kształcie prostokąta, o wymiarach  

19,25x20,01 m z ryzalitem w części środkowej elewacji frontowej.

Projektowana rozbudowa budynku polega na uzupełnieniu zachodniego narożnika 

budynku w celu uzyskania pojedynczej zwartej bryły i zwiększenia powierzchni 

użytkowej.

Wysokości okapu elewacji od poziomu terenu przy budynku wynosi 3,40 m, wysokość

budynku w kalenicy 6,42 m, a wysokość wieży wynosi 13,13 m. Dach wielospadowy z

główną częścią dwuspadową o kącie nachylenia połaci 20º, pozostałe połacie o 

kątach od 15-30º. Kalenica w kierunku podłużnym budynku na linii północny-wschód 

– południowy-zachód.

b) usytuowanie planowanej rozbudowy

Projektowana rozbudowa znajduje się bezpośrednio w północno-zachodniej granicy 

działki i stanowią dobudowę do istniejącego budynku gospodarczego na działce 

sąsiedniej. W związku z wątpliwościami względem wzajemnego położenia budynków 

(istniejącej remizy OSP i gospodarczego na działce sąsiedniej) względem granicy 

pomiędzy działkami 1273 i 1274 należy sprawdzić stan faktyczny na etapie 

opracowania mapy do celów projektowych.
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c) ukształtowanie terenu

Działka, na której usytuowany jest projektowana inwestycja, posiada minimalny 

spadek ok. 3% w kierunku południowym. Teren można uznać za płaski.

d) obsługa komunikacyjna obiektu

Obsługa komunikacyjna bez zmian – istniejącym zjazdem od ul. Rynek.

e) projektowane uzbrojenie terenu

W związku z planowaną inwestycją projektuje się rozbudowę istniejącego przyłącza 

kanalizacji deszczowej.

f) odprowadzenie wód deszczowych

Do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.

g) zieleń

Bez zmian w stosunku do stanu istniejącego.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DZIAŁKI

1 Całkowita powierzchnia zabudowy 375,29 m² (37,31% pow. działki)

Powierzchnia zabudowy projektowana 34,48 m²

Powierzchnia zabudowy istniejąca 340,81 m² 

2 Całkowita powierzchnia utwardzona 304,50 m² (30,26% pow. działki)

Projektowana powierzchnia utwardzona 2,00 m²

Istniejąca powierzchnia utwardzona 302,50 m²

3 Powierzchnia biologicznie czynna 326,21 m² (32,43% pow. działki)

4 Całkowita powierzchnia działki 1006,00 m²

5. ARCHITEKTURA BUDYNKU

a) opis budynku

Opracowywany obiekt jest jednobryłowym budynkiem parterowym, z fragmentem 

poddasza w części frontowej. Budynek posiada główne wejście od strony ul. 

Rynek pod arkadą zwieńczoną ozdobną attyką, za którą mieści się niewielkie 

poddasze. 

Koncepcja zakłada przebudowę budynku na cele kulturalne. Projektuje się zmianę

układu wewnętrznego, zmodyfikowanego względem pierwotnego przez 

wprowadzenie do budynku funkcji handlowej i gastronomicznej. Głównym celem 

jest przywrócenie głównej sali budynku ze stropem fasetowym do stanu 

14



pierwotnego – usunięcie późniejszego podziału sali i przywrócenie jej funkcji 

reprezentacyjno-kulturalnej, włącznie z funkcją kinową. Przewiduje się 

przeprowadzenie badań konserwatorskich w celu ustalenia sposobu renowacji 

stropu fasetowego oraz próby odnalezienia cegieł z nazwiskami darczyńców przy 

budowie remizy - w przypadku odnalezienia takowych wskazane jest zachowanie 

fragmentów w formie odkrywek.

Na kondygnacji parteru przewidziano:

• wejście do budynku (w podcieniu),

• szatnię,

• salę wielofunkcyjną wraz z zapleczem, przeznaczoną na zajęcia: 

muzyczno-rytmiczne, taneczne, fitness; próby chóru, projekcje kinowe i 

multimedialne; z sali prowadzą 3 wyjścia: jedno bezpośrednio na zewnątrz 

i dwa na komunikację,

• salę sztuk plastycznych i wizualnych, w której odbywać się będą zajęcia z 

rysunku i malarstwa, ceramiczno-plastyczne, zabawkarskie i animacji 

poklatkowej; do sali prowadzi pomocnicze wejście z zewnątrz 

umożliwiające wniesienie sprzętu i materiałów,

• salę komputerowo-wykładową przeznaczoną na zajęcia komputerowe, 

językowe, organizację mniejszych prelekcji i wykładów; do sali 

przewidziano jedno wejście pomocnicze bezpośrednio z zewnątrz,

• salę domu kultury przeznaczoną na pozostałe zajęcia i warsztaty,

• biuro z aneksem kuchennym,

• sanitariaty,

• komunikację,

• pomieszczenie techniczne dostępne bezpośrednio z zewnątrz budynku 

mieszczące pompę ciepła i piec gazowy,

• klatkę schodową prowadzącą na piętro.

Na piętrze przewidziano pomieszczenia techniczne projektorni z pomieszczeniem 

projektora. Nie przewiduje się przebywania osób w tych pomieszczeniach a 

jedynie doraźną obsługę techniczną. Projektor będzie sterowany z parteru bez 

potrzeby przebywania kogokolwiek na piętrze.

W budynku przewidziano jednoczesny stały pobyt do 70 osób.

b) charakterystyczne parametry

1 Powierzchnia zabudowy 303,78 m2

2 Powierzchnia użytkowa 365,25 m2

3 Kubatura budynku 1230 m3
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Zestawienie powierzchni parteru

Nr pom. Nazwa Powierzchnia

1/1 Wiatrołap 5,08 m2

1/2 Komunikacja 40,53 m2

1/3 Szatnia 6,83 m2

1/4 Biuro z aneksem kuchennym 18,69 m2

1/5 Sala domu kultury 21,63 m2

1/6 Sala sztuk plastycznych i wizualnych   44,08 m2

1/7 Sala wielofunkcyjna   88,92 m2

1/8 Zaplecze sali wielofunkcyjnej   10,92 m2

1/9 Pomieszczenie techniczne 6,91 m2   

1/10 Pomieszczenie porządkowe   4,30 m2

1/11 WC męski 7,26 m2

1/12 WC niepełnosprawnych 4,71 m2

1/13 WC damski   5,24 m2

1/14 Sala komputerowo-wykładowa   34,72 m2

1/15 Klatka schodowa 5,11 m2

Razem 304,93 m2

Zestawienie powierzchni poddasza

Nr pom. Nazwa Powierzchnia

2/1 Klatka schodowa 5,83 m2

2/2 Pomieszczenie techniczne 10,37 m2

2/3 Pom. pomocnicze projektorni 3,80 m2

2/4 Pomieszczenie projektora 2,80 m2

Razem 22,80 m2

c) wytyczne materiałowe

Część projektowana budynku posadowiona na ławach żelbetowych. Głębokość 

posadowienia dostosować do głębokości fundamentów istniejących. 

Ściany fundamentowe murowane z bloczków betonowych grubości 38 cm, 

izolowane przeciwwilgociowo i ocieplone od strony zewnętrznej.

Ściany nośne z pustaków ceramicznych poryzowanych grubości 38 cm. Wszystkie

ściany zewnętrzne ocieplone styropianem 16 cm.

Ściany parteru z zewnątrz tynkowane tynkiem mineralnym. Wieża obudowana 

płytami HPL z pozostawieniem w górnej części szczelin zabezpieczonych od 

wewnątrz siatką umożliwiających pobór powietrza do czerpni wentylacji 

mechanicznej.

Ściany działowe grubości 12 cm.
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Strop nad częścią projektowaną żelbetowy monolityczny. Istniejące stropy bez 

zmian. W części po byłej świetlicy strop podwieszany. Wszystkie stropy ocieplone 

wełną grubości 25 cm.

Więźba dachowa drewniana. Na etapie wykonania robót należy określić stan 

istniejących elementów więźby i ocenić możliwość ich wykorzystania. Wykonać 

wzmocnienie konstrukcji drewnianej wieży.

Pokrycie dachu z blachy płaskiej na rąbek stojący.

W budynku przewidziano wymianę wszystkich podłóg w celu ich docieplenia, 

wykonania izolacji przeciwwilgociowej i ujednolicenia poziomu. Podłogi ocieplone 

warstwą styropianu 10 cm zgodnie z rysunkiem przekroju. Wykończenie posadzek

w pomieszczeniach domu kultury, biura, korytarzy i szatni wykładziną obiektową 

PCV. W pozostałych pomieszczeniach płytki gres.

Wykończenie ścian wewnętrznych tynkiem cementowo-wapiennym. W 

sanitariatach na ścianach płytki do wysokości minimum 2,0 m.

d) instalacje wewnętrzne

• ogrzewanie CO w oparciu o pompę ciepła powietrzną o mocy ok. 60 kW 

wspomaganą przez piec gazowy dwufunkcyjny - piec gazowy służy głównie do 

podgrzania ciepłej wody użytkowej oraz do podgrzania wody technologicznej 

nagrzewnic centrali wentylacyjnej; moc pompy ciepła musi pokrywać minimum 

90% zapotrzebowania na ogrzewanie całego budynku pozostałe 10% jako 

wspomaganie pieca gazowego, projektowana instalacja fotowoltaiczna 

powinna pokryć całkowite zapotrzebowanie mocy elektrycznej pompy ciepła,

• w sali wielofunkcyjnej projektuje się ogrzewanie podłogowe, w pozostałych 

pomieszczeniach grzejniki,

• CWU w oparciu o piec gazowy,

• instalacja wodociągowa z cyrkulacją,

• instalacja kanalizacyjna grawitacyjna,

• instalacja gazowa wewnętrzna,

• wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła we 

wszystkich pomieszczeniach budynku za wyjątkiem sanitariatów, 

pomieszczenia porządkowego i pomieszczeń technicznych - tam wentylacja 

grawitacyjna; centrala wentylacyjna o wydajności minimum 2500 m3,

• w sanitariatach i pomieszczeniu porządkowym wentylacja grawitacyjna 

wspomagana mechanicznie,

• instalacja elektryczna, oświetlenie wewnętrzne w technologii LED,

• instalacja niskoprądowa do obsługi sali komputerowej, urządzeń 

multimedialnych (projektorni) i nagłośnienia,
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• instalacja fotowoltaiczna o mocy 10 kW (moc instalacji dobrana do mocy 

elektrycznej pompy ciepła) składająca się z 40 paneli o mocy 250 W każdy; 

proponowana lokalizacja paneli na dachu budynku - dokładną lokalizację 

ustalić na etapie projektu budowlanego w porozumieniu z Wojewódzkim 

Konserwatorem Zabytków.

6. ZAKRES PRAC

a) roboty rozbiórkowe

• demontaż istniejącej instalacji elektrycznej

• demontaż istniejących urządzeń sanitarnych i instalacji,

• demontaż stolarki okiennej i drzwiowej,

• rozbiórka fragmentu budynku mieszczącego sanitariaty zewnętrzne,

• rozbiórka ścian działowych, pieca kaflowego, dwóch kominów, daszku nad 

bocznym wejściem,

• demontaż pokrycia dachowego wraz z rynnami i rurami spustowymi oraz z 

konstrukcją więźby dachowej,

• demontaż obudowy wieży,

• wykonanie przebić i przekuć w murach,

• rozbiórka istniejących warstw podłogowych do poziomu umożliwiającego 

wykonanie nowych na nowej podbudowie z izolacją,

• demontaż istniejących fragmentów ocieplenia budynku,

• demontaż fragmentów kostki przy budynku w celu wykonania izolacji 

fundamentów.

b) roboty budowlane

• wykonanie fundamentów pod część projektowaną,

• wykonanie rozbudowy przyłącza kanalizacji deszczowej,

• wykonanie podejść kanalizacji sanitarnej,

• wykonanie izolacji i ocieplenia fundamentów całego budynku,

• wykonanie ścian i elementów konstrukcyjnych części projektowanej,

• wykonanie stropu żelbetowego monolitycznego nad częścią projektowaną,

• wykonanie wieńców na wszystkich ścianach konstrukcyjnych,

• wykonanie renowacji stropu fasetowego,

• wykonanie więźby dachowej wraz ze wzmocnieniem konstrukcji wieży - należy 

w miarę możliwości wykorzystać część elementów więźby z demontażu,

• wykonanie pokrycia dachowego z blachy płaskiej na rąbek stojący wraz z 

obróbkami blacharskimi, orynnowaniem, rurami spustowymi, płotkami 

śnieżnymi, wyłazem dachowym i kominkami wentylacyjnym,

• wykonanie obudowy wieży,
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• wykonanie ścian działowych wewnątrz budynku,

• wykonanie podłóg w pomieszczeniach,

• montaż stolarki okiennej,

• wykonanie instalacji wewnętrznych budynku,

• wykonanie wyłazów technicznych do przestrzeni poddaszy,

• wykonanie okładzin ściennych i podłogowych,

• tynkowanie i malowanie ścian i sufitów,

• montaż stolarki drzwiowej,

• montaż wyposażenia,

• ułożenie kostki wokół budynku,

• wykonanie ocieplenia całego budynku z tynkami.
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B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

1. Szkic sytuacyjny

2. Rzut przyziemia

3. Rzut poddasza

4. Rzut połaci dachowych

5. Przekrój 1-1

6. Elewacja północno-wschodnia

7. Elewacja południowo-wschodnia

8. Elewacja południowo-zachodnia
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

A. KLASYFIKACJA ROBÓT BUDOWLANYCH WEDŁUG SŁOWNIKA 

CPV

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45262210-6 Fundamentowanie

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
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B. CZĘŚĆ OPISOWA

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem inwestycji jest koncepcja projektowa przebudowy budynku istniejącej 

remizy OSP położonego na działce nr 1273 w Oleśnicy przy ul. Rynek w celu 

utworzenia Gminnego Centrum Kultury w Oleśnicy.

Teren opracowania stanowi działka gminna, położona w miejscowości Oleśnica, 

oznaczona numerem ewidencyjnym 1273, o powierzchni 1006 m2.

Koncepcja zakłada przebudowę budynku na cele kulturalne. Projektuje się zmianę 

układu wewnętrznego, zmodyfikowanego względem pierwotnego przez 

wprowadzenie do budynku funkcji handlowej i gastronomicznej. Głównym celem jest 

przywrócenie głównej sali budynku ze stropem fasetowym do stanu pierwotnego – 

usunięcie późniejszego podziału sali i przywrócenie jej funkcji reprezentacyjno-

kulturalnej, włącznie z funkcją kinową. Przewiduje się przeprowadzenie badań 

konserwatorskich w celu ustalenia sposobu renowacji stropu fasetowego oraz próby 

odnalezienia cegieł z nazwiskami darczyńców przy budowie remizy - w przypadku 

odnalezienia takowych wskazane jest zachowanie fragmentów w formie odkrywek.

2. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z LOKALIZACJI

Teren inwestycji nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego - przed przystąpieniem do wykonania dokumentacji projektowej 

należy uzyskać decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Budynek remizy wpisany jest do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków i podlega 

ochronie konserwatorskiej. Wszelkie prace przy budynku muszą odbywać się na 

podstawie stosownych decyzji i wytycznych konserwatorskich.

Od strony północno-wschodniej działka graniczy z drogą publiczną - Rynek, z której 

prowadzi istniejący zjazd. Od strony południowo-zachodniej z drogą publiczną - ul. 

Gęsią. Z pozostałych stron działka graniczy z działkami zabudowanymi.

Działka posiada minimalny spadek w kierunku południowym - teren można uznać za 

płaski.

Istniejący budynek remizy położony jest przy połnocno-zachodniej granicy działki. 

Projektowana rozbudowa znajduje się bezpośrednio w północno-zachodniej granicy 

działki i stanowią dobudowę do istniejącego budynku gospodarczego na działce 

sąsiedniej. W związku z wątpliwościami względem wzajemnego położenia budynków 

(istniejącej remizy OSP i gospodarczego na działce sąsiedniej) względem granicy 

pomiędzy działkami 1273 i 1274 oraz położenia samego rozbudowywanego budynku 

(część położona jest najprawdopodobniej na działce nr 1274) należy sprawdzić stan 

faktyczny na etapie opracowania mapy do celów projektowych.
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Ze względu na lokalizację istniejącego budynku w odległości mniejszej niż 3 metry od

granicy południowo-wschodniej, w dodatku ścianą z otworami okiennym i 

drzwiowymi, należy uzyskać odstępstwo od warunków technicznych od właściwego 

ministra.

Na działce znajdują się następujące media:

    • przyłącze wodociągowe,

    • przyłącze kanalizacji sanitarnej

    • przyłącze energetyczne,

    • przyłącze gazowe – nieczynne: do budynku zostało doprowadzone przyłącze 

wraz z zamontowaną skrzynką w elewacji należy jednak uzyskać warunki 

podłączenia do sieci,

    • przyłącze kanalizacji deszczowej.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE STANDARDU TECHNICZNEGO I UŻYTKOWEGO

Wszystkie użyte materiały, produkty i urządzenia muszą posiadać odpowiednie atesty

do stosowania w budownictwie.

Przed przystąpieniem do robót budowlanych Inwestor zatwierdzi wszelkie 

szczegółowe specyfikacje techniczne i/lub projekty wykonawcze.

Koncepcja przebudowy budynku stanowi materiał wyjściowy do opracowania 

pełnobranżowego projektu technicznego. Na etapie procedury przetargowej lub 

zapytań ofertowych Inwestor może wprowadzać zmiany lub uzupełnienia do 

materiałów zawartych w koncepcji.

Wszelkie wskazane w projekcie technicznym materiały lub urządzenia muszą w 

sposób jednoznaczny określać ich cechy bez podawania (o ile to możliwe) nazw 

producentów lub dostawców.

4. WYMAGANIA ARCHITEKTONICZNO-ESTETYCZNE

Wszelkie prace budowlane i wykończeniowe muszą cechować się wysokim 

poziomem estetyki co zostanie stwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Przestrzeń budynku powinna być w pełni dostępna dla osób niepełnosprawnych bez 

żadnych barier architektonicznych.

Kolorystyka elewacji powinna być dostosowana na etapie projektu budowlanego do 

wymagań Inwestora w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i 

zgodnie z jego zaleceniami, na podstawie próbek barwnych.

5. ZAOPATRZENIE W MEDIA

W związku z planowaną inwestycją, na działce przewiduje się następujące zmiany w 

istniejącym uzbrojeniu terenu:
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– rozbudowę przyłącza kanalizacji deszczowej,

– możliwą przebudowę przyłącza energetycznego w wypadku potrzeby 

zwiększenia mocy przyłączeniowej.
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C. CZĘŚĆ PROGRAMOWA

1. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

1 Powierzchnia terenu opracowania / działki 1006,0 m2

2 Powierzchnia zabudowy 375,29 m2

3 Powierzchnia utwardzona 304,50 m2

4 Powierzchnia biologicznie czynna 326,21 m2

5 Powierzchnia użytkowa budynku 365,25 m2
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D. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

• uzyskanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,

• uzyskanie odstępstwa od warunków technicznych od właściwego ministra na 

lokalizację ściany z otworami w odległości mniejszej niż 4 m od granicy 

działki,

• przygotowanie mapy do celów projektowych,

• wykonanie badań geotechnicznych związanych z posadowieniem części 

projektowanej budynku,

• wykonanie badań konserwatorskich,

• wykonanie ekspertyzy technicznej istniejącego budynku,

• projekt zagospodarowania terenu uwzględniający lokalizację budynku, ciągi 

pieszo – jezdne, miejsca postojowe, zieleń, małą architekturę i inne 

urządzenia związane z budynkiem,

• projekt architektoniczny,

• projekt konstrukcyjny,

• pełny projekt technologii z kartami wyposażenia,

• projekt branży elektrycznej,

• projekt instalacji niskoprądowych niezbędnych do prawidłowego 

funkcjonowania budynku,

• projekt instalacji wod-kan,

• projekt instalacji kanalizacji deszczowej uwzględniający przebudowę 

istniejącego przyłącza kanalizacji deszczowej,

• branżowe projekty wykonawcze,

• opracowania kosztowe (przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie),

• specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

• uzgodnienie ppoż

• uzgodnienie BHP,

• decyzja konserwatorska zezwalająca na prace przy budynku zabytkowym.

2. PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek robót na terenie inwestycji, należy 

zabezpieczyć teren inwestycji, wyznaczyć strefy niebezpieczne i przygotować 

organizację ruchu na budowie.

3. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

Wykonanie robót powinno być zgodne z zatwierdzoną dokumentacją wykonawczą.
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność 

z dokumentacją projektową oraz poleceniami Zamawiającego. Następstwa 

jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 

i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione 

przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 

wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za 

ich dokładność. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w 

czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 

zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

Pozostałe wymagania Zamawiający określi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i 

Odbioru Robót Budowlanych.

• przekazanie placu budowy

Inwestor w terminie określonym w warunkach Umowy, przekaże Kierownikowi 

Budowy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi, współrzędne punktów tyczenia obiektu, współrzędne reperów, 

Dziennik Budowy, Księgę Obmiaru Robót oraz Dokumentację techniczną wraz ze 

specyfikacją techniczną.

Zamawiający przekaże Wykonawcy wszystkie dokumenty oraz opracowania 

projektowe, niezbędne do wykonania prac objętych Umową, w formie określonej 

przez inwestora.

Kierownik Budowy, każdorazowo na pisemną prośbę Wykonawcy, udostępni 

wszystkie dokumenty niezbędne do wykonania prac objętych Umową. 

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę wykonanych prac oraz 

przekazanych obiektów i materiałów, do chwili wystawienia przez Zamawiającego 

Protokołu Przejęcia Końcowego Robót. Uszkodzenie lub zniszczone elementy, 

materiały, urządzenia, znaki geodezyjne itp. Wykonawca naprawi, odtworzy i utrwali 

na własny koszt. 

• zabezpieczenie placu budowy

Fakt przystąpienia do robót, Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem,

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz w sposób uzgodniony z 

Zamawiającym. Umieści w miejscach oraz ilościach określonych przez 

Zamawiającego, tablice informacyjne, których treść i forma będą zgodne z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi Inspektora Nadzoru. 

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez 

cały okres realizacji robót.
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Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 

ostrzegawcze, dozorców oraz wszystkie inne środki niezbędne do ochrony robót, 

pracowników, społeczności i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 

że jest włączony w cenę umowną.

• ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie utrzymywać teren

budowy wraz z wykopami w stanie bez wody stojącej. Będzie podejmować wszelkie 

uzasadnione kroki mające na celu stosowanie przepisów i norm dotyczących ochrony

środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych przyczyn powstałych w 

następstwie jego sposobu działania.

Stosując się to tych wymogów, będzie miał szczególny wzgląd na: lokalizację baz, 

warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, środki ostrożności i 

zabezpieczenia zbiorników i cieków wodnych substancjami toksycznymi, 

zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru.

• ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać ważny sprzęt ochrony przeciwpożarowej, wymagany 

przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych, magazynowych i innych pomieszczeń wykorzystywanych w trakcie 

trwania prac budowlanych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym sposobem realizacji robót lub przez personel Wykonawcy.

• materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 

do użycia. Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe 

promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego odpowiednimi przepisami.
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Wszystkie materiały odpadowe użyte do robót, będą miały aprobatę techniczna lub 

certyfikaty dopuszczenia wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 

określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały które są szkodliwe dla otoczenia tylko robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych ich wbudowania. Jeśli wymagają tego 

odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 

materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

• ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę obiektów, instalacji, urządzeń znajdujących się 

na powierzchni ziemi oraz pod ziemią na terenie objętym pracami budowlanymi. 

Wykonawca uzyska od odpowiednich władz będących ich właścicielem potwierdzenie

informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem 

w czasie trwania budowy, przy obecności właściciela tych obiektów, instalacji lub 

urządzeń. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową 

dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia 

instalacji lub urządzeń podziemnych i naziemnych na terenie budowy oraz 

powiadomić Inspektora Nadzoru oraz władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urządzeń, Wykonawca 

niezwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i władze lokalne oraz będzie z nimi 

współpracował dostarczając wszelkiej pomocy niezbędnej do dokonania napraw. 

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urządzeń i instalacji nadziemnych i 

podziemnych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

• bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma 

obowiązek zadbać o to, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań 

sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszystkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa 

określonych powyżej, są uwzględnione w Umowie.
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Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu, w ciągu tygodnia 

od czasu przekazania placu budowy, Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

zwanym „Planem BIOZ”

• ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, za wszystkie materiały 

i urządzenia używane do robót, od daty rozpoczęcia robót do chwili wystawienia 

przez Zamawiającego Protokołu Przejęcia Końcowego Robót.

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich 

elementy, były w zadowalającym stanie przez cały czas prowadzenia robót, do 

momentu odbioru ostatecznego.

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 

Zamawiającego roboty budowlane mogą zostać wstrzymane, a Wykonawca powinien

rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu polecenia 

od Zamawiającego.

• stosowanie się do przepisów prawa

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 

centralne i miejscowe oraz przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 

związane z robotami. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 

praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 

wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod. Ponadto w sposób ciągły będzie

informować Zamawiającego w swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 

inne odnośne dokumenty.

• materiały

W trakcie tworzenia dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowiązany do 

przedstawienia Zamawiającemu doboru materiałów proponowanych do 

wykorzystania w trakcie realizacji robót w celu uzyskania akceptacji dla 

proponowanych rozwiązań i materiałów. Zamawiający może wymagać 

przedstawienia próbek do oceny i zatwierdzenia. 
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Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe 

informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub doboru 

materiałów, odpowiednie świadectwa badań oraz próbki do zatwierdzenia przez 

Zamawiającego.

Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi

wymaganiami. Rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego poziomu 

tolerancji.

Zatwierdzenie przez Zamawiającego pewnych materiałów z danego źródła nie 

oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła uzyskają 

zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła, w sposób ciągły 

spełniają wymagania Specyfikacji technicznych w czasie postępu Robót.

4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY ROBÓT

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność  

z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora 

Nadzoru. Do obowiązków Wykonawcy Robót należy przed przystąpieniem do robót 

opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu 

Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawia się zamierzony sposób wykonania 

robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie 

robót zgodnie z projektem, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i 

ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 

Pozostałe wymagania Zamawiający określi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i 

Odbioru Robót Budowlanych.

5. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I 

WYKONANIEM ZAMÓWIENIA

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia, spełniając 

wymagania ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz. 1409 

z późniejszymi zmianami), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 

2002r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz.U. Nr 7 z 2002r, poz. 690, z późniejszymi zmianami), rozporządzeń 

wynikających z projektowanych kategorii obiektów i zamierzonego sposobu ich 

użytkowania, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

6. DOKUMENTY BUDOWY
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Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu Budowy 

do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika 

zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 

budowy.

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego zapisu, podpisem osoby

dokonującej wpisu z podaniem danych personalnych i stanowiska służbowego. 

zapisy będą wykonywane w sposób czytelny technika trwałą w porządku 

chronologicznym bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 

kolejnymi numerami załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 

Nadzoru.

Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności:

• datę przekazania Wykonawcy terenu Budowy,

• datę przekazania na budowę Dokumentacji Projektowej,

• datę przekazania uzgodnionego przez Zamawiającego programu zapewniania

jakości i harmonogramu rzeczowo-finansowego,

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczyn 

przerw w robotach,

• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i projektanta,

• daty wstrzymania robót z podaniem powodu,

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, 

częściowych i końcowych,

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 

dokumentacji projektowej,

• dane dotyczące materiałów, pobierania próbek oraz wyniki badań z podaniem,

kto je przeprowadził,

• inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
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Wpis projektanta do dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do 

ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień 

do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

Pozostałe wymagania Zamawiający określi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i 

Odbioru Robót Budowlanych.

7. ODBIÓR ROBÓT

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty:

• dokumentację projektową z naniesionymi zmianami,

• specyfikacje techniczne,

• uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót 

zanikających i ulegających zakryciu,

• recepty i ustalenia techniczne,

• Dziennik Budowy,

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie 

z ST i PZJ,

• atesty jakościowe wbudowanych materiałów,

• opinię technologiczną sporządzona na podstawie wszystkich wyników badań 

i pomiarów załączonych dokumentów do odbioru a wykonanych zgodnie z ST 

i PZJ,

• sprawozdania techniczne,

• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

Sprawozdania techniczne zawierać będą:

• zakres i lokalizację wykonanych robót,

• wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji projektowej,

• uwagi dotyczące warunków realizacji robót,

• datę rozpoczęcia i zakończenia robót.

Pozostałe wymagania Zamawiający określi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i 

Odbioru Robót Budowlanych.
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