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Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do
wykonania robo6t budowlanych zgodnie z zatoZzong jakoscig

Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych z podaniem sposobu
wykonczenia poszczegdlnych elementdw, tolerancji wymiarowych, szczegétow
technologicznych oraz niezbedne, informacje dotyczace odcinkéw robot
budowlanych przerw i ograniczen, a takze wymagania specjalne

Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét
budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia
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Testy dodatkowe
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Wymagania ogolne
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Opis sposobu odbioru robét budowlanych
Odbidr robot zanikajagcych i ulegajacych zakryciu
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budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy,
aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne
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1. Wstep

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany pod nazwg: ,Rozbudowa sieci
kanalizacyjnej w miejscowosci Wojnow”. Sie¢ kanalizacji sanitarnej rozbudowana bedzie
0 Kkolektor grawitacyjny, przepompownie i Kkolektor ttoczny potozone na dziatkach
o numerach ewidencyjnych: 289/1, 289/2, 290/1, 313, 291, 292, 293, 166, 161/1, 161/2, 162,
163, 164/2, 164/1, 165, 316, 203, 312, 202, 204/1, 204/3, 204/4, 204/5, 204/6, 205, 242
obreb geodezyjny Wojnoéw, gm. Olesnica pow. staszowski, woj. Swietokrzyskie

2. Nazwa nadana zamdéwieniu przez Zamawiajacego.
Wykonanie kompleksowego Projektu Budowlanego pn.:” Rozbudowa sieci kanalizacyjnej
w miejscowosci Wojnow”.

3. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Ogodlna Specyfikacja Techniczna Kod 45.00.00.00 - odnosi sie do wymagan wspélnych dla
poszczegélnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania iodbioru robét, ktére
zostang wykonane w ramach zadania.

Przedmiot zamdéwienia obejmuje wykonanie robét budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz.2016 z 2003 r. z pozniejszymi
zmianami) w zakresie budowy wszystkich obiektow objetych zamdéwieniem.

Niniejszy dokument opisuje przedmiot i zakres prac oraz wymogi Wykonawcy,
wystepujacego w roli generalnego wykonawcy fazy budowlanej oraz pokazuje, kto bedzie
odpowiedzialny za gtéwne fazy projektu.

Szczegotowy zakres inwestycji obejmuje:

o budowe kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o srednicy DN200mm i dtugosci 1178mb
oraz 12 przykanalikdw o srednicy DN160mm i tacznej dtugosci 212 mb.

o budowe przepompowni Sciekdédw sanitarnych usytuowanej na wygrodzonej dziatce
z bramg wjazdowa, furtkga i wjazdem z drogi publicznej, utwardzonym placem
i chodnikiem, oraz zalicznikowym zasilaniem elektrycznym, oswietleniem zewnetrznym,
sterowaniem i rurociggiem ttocznym o Srednicy DN110mm i dtugosci 523 mb.

Gtownym celem projektowanej kanalizacji sanitarnej jest zapewnienie odbioru $ciekow
bytowo — gospodarczych z poszczegdinych dziatek nieskanalizowanej czesci miejscowosci
Wojnéw i odprowadzenie ich poprzez gminng sie¢ kanalizacji sanitarnej do istniejgcej na
terenie gminy Olesnica oczyszczalni Sciekow.

4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Wykonawca wykona na wiasny koszt prace przygotowawcze, a w tym wytyczenie
geodezyjne obiektu w terenie.

Utrwali na gruncie gtéwne osie obiektow budowlanych i podziemnych, charakterystyczne
punkty projektowanego obiektu, oraz state punkty wysokosciowe - repery, w ilosci niezbednej
dla prawidtowej obstugi geodezyjnej budowy i potwierdzi wykonanie tych prac do dziennika
budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za potozenie i oznaczenie wszystkich instalacji
znajdujacych sie pod poziomem terenu.

W przypadku zaistnienia jakichkolwiek uszkodzen instalacji Wykonawca jest zobowigzany do
ich naprawy na swoj koszt.

Wykonawca wykona wszelkie pomiary, rozgraniczenia i oznakowanie, a jesli zostaty one
wykonane przez inng strone, Wykonawca sprawdzi je i uzupetni, wszystko w zaleznosci od
okolicznosci.
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5.2

Wykonawca musi zachowa¢ i dba¢ o utrzymanie reperow i innych oznakowan budowanego
obiektu przez caty okres budowy, az do jej zakonczenia. W przypadku zniszczenia lub
zatarcia znakéw wykonawca musi je odnowic.

Przed przystapieniem do wykonywania robo6t budowlanych wykonawca sprawdzi rzedne
wysokosciowe okreslajgce wysokos¢ wzgledem obecnego poziomu gruntu na podktadach
geodezyjnych. Sprawdzenie bedzie obejmowacé tylko punkty charakterystyczne zaznaczone
na planie, bez uwzgledniania wypukfosci i wklestosci pomiedzy tymi punktami. Jesli
Wykonawca nie sprawdzi punktéw wysokosciowych lub nie poda zadnych zastrzezeh
dotyczacych wysokosci, wéwczas podkiady te zostang uznane za poprawne.

Po zrealizowaniu poszczegolnych obiektow budowlanych, Wykonawca wykona geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg sieci oraz przytgczy: wodociggowej, cieptowniczej, gazowej,
elektrycznej, kanalizacji sanitarnej, telekomunikacyjnej, drog, parkingébw oraz chodnikéw.
Wykonawca powierzy powyzsze prace i czynnosci osobom posiadajacym uprawnienia
zawodowe w dziedzinie geodezji ikartografii wynikajgce z Ustawy Prawo geodezyjne
i kartograficzne z dnia 17 maja 1989rr.

Wykona réwniez niezbedng niwelacje terenu, zmierzajgcg do uzyskania takiej konfiguracji
miejsca przeznaczonego pod budowe, jaka wynika z projektu budowy, a takze czynnosci
pomiarowe majgce na celu osiggniecie zamierzonych parametréw wysokosciowych terenu.

Zagospodaruje teren budowy, oraz wykona niezbedne tymczasowe obiekty zwigzane
z zapleczem budowy, w tym tymczasowy dojazd do placu budowy.

Wykonawca zabezpieczy odpowiednio teren budowy, a w widocznym miejscu umiesci tablice
informacyjna.

Wykonawca na wiasny koszt wykona niezbedne przytacza do infrastruktury technicznej na
potrzeby budowy, oraz dokona wszystkich uzgodnien z dostawcami poszczegdlnych
mediow.

Informacje o terenie budowy
Organizacja rob6t budowlanych

Zgodnie z art.2 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 9.02.2004. Nr 19, poz.177)
Prawo zamoéwien publicznych niniejsza specyfikacja okresla roboty budowlane jako
wykonanie rob6t budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr.207. poz.2016).

Personel Wykonawcy
Wykonawca musi wyznaczy¢ wykwalifikowane kierownictwo budowy.

Wykonawca musi zapewni¢ zastepstwo o kwalifikacjach réwnorzednych lub lepszych na
czas nieobecnosci jakiegokolwiek cztonka swojego personelu nadzorczego.

W  wyjatkowych okolicznosciach i z waznych powoddéw np. razacej niekompetencji
Zamawiajgcy moze poprosi¢ o zamiane kogos z personelu Wykonawcy.

Wykonawca nie moze odmoéwi¢ spetnienia tej prosby jako nieuzasadnionej. Wykonawca
musi ponie$¢ wszystkie koszty zwigzane z zakonczeniem zatrudnienia i musi zapewni¢
w zamian kompetentng osobe na swdj koszt. Osoba lub osoby, ktére zakonczyty w ten
sposéb prace nie mogg by¢ ponownie zatrudnione na budowie lub by¢ w jakikolwiek sposéb
zwigzane z budowa.

Upowaznione osoby do spraw zwigzanych z budowg muszg odbywac regularne spotkania
koordynacyjne. Celem spotkan jest potwierdzanie przeptywu informacji, rozwigzywanie
probleméw oraz uzyskiwanie aktualnych danych o statusie prac. Wszystkie strony majg
prawo zaprasza¢ na swoj koszt projektantéw i stosownych rzeczoznawcow do wziecia
udziatu w spotkaniu.
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5.3

5.3.1

Wszyscy wyznaczeni przez Wykonawce pracownicy do wykonania robét objetych Umowag
muszg byé przez caly czas identyfikowani i rozpoznawani jako administracja i nadzér
Wykonawcy. Nie moga by¢ identyfikowani jako pracownicy Zamawiajgcego lub jego
wyznaczonych przedstawicieli.

Przez caty czas trwania Umowy, Wykonawca musi sprawowac kontrole i nadzor nad swoimi
pracownikami. Wykonawca i jego pracownicy muszg dostosowa¢ sie do zasad, przepisow,
rozporzadzen oraz muszg skorygowac zauwazone naruszenia.

Wykonawca musi dostarczy¢ dostateczng liczbe asystentéw technicznych, robotnikéw
wykwalifikowanych i niewykwalifikowanych w celu wfasciwego i terminowego wykonania
robot.

Faza wykonawcza

Wykonawca musi dostarczy¢ wszystkie materiaty, oraz urzadzenia i kolejno wykonywac
prace, zgodnie z zatwierdzonym projektem wykonawczym i wymogami Zamawiajgcego
w zatgczonej umowie.

Wymagania ogoélne

Wykonawca musi zapewni¢ wykonanie robét budowlanych wymienionych w niniejszym
dokumencie oraz wszelkie inne nie wymienione, a konieczne dla prawidtowego wykonania
zamowienia publicznego.

Koszt prac. dostaw i/lub ustug musi byé objety ceng ofertowa, pokrywajacg wszystkie
niezbedne naktady, w tym takze nie wymienione bezposrednio w dokumencie, a konieczne
do prawidtowego zrealizowania zaméwienia.

Wykonawca musi pisemnie powiadomi¢ Zamawiajgcego o pojawieniu sie przestanek, ktore
mogg mie¢ w jego opinii wptyw na harmonogram lub mogg spowodowac koszty dodatkowe.

Wykonawca moze byé obcigzony kosztami poniesionymi przez Zamawiajgcego w zwigzku
z btedem, zaniedbaniem, dziataniem lub brakiem dziatania ze strony Wykonawcy, jego
podwykonawcéw lub dostawcow.

5.3.2 Wymagania Zamawiajacego i dokumentacja Wykonawcy

W ramach swoich obowigzkéw Zamawiajgcy dostarczy Wykonawcy wymagania ujete
programem funkcjonalno - uzytkowym, projektem budowlano wykonawczym i innymi
dokumentami niezbednymi do realizacji zadania, oraz bedzie na biezgco konsultowat
wszystkie mogace wystgpi¢ watpliwosci.

Zamawiajacy bezptatnie dostarczy Wykonawcy 1 komplet dokumentacji drukowanej oraz
drugi w wersji elektronicznej CAD. Dalsze kopie Wykonawca musi wykonaé na swoj koszt.

Tylko rysunki oznaczone "ZATWIERDZONE DO REALIZACJI" z wyraznie widoczng rewizjg
i datg moga by¢ uzyte na budowie przez pracownikéw.

Wykonawca winien zabezpieczy¢é Zamawiajgcego przed doznaniem szkody powstatej na
skutek skarg lub w zwigzku z robotami budowlanymi realizowanymi przez Wykonawce.

Wykonawca musi by¢é odpowiedzialny za koordynacje wszystkich branz, tagcznie z drobnymi
pracami budowlanymi zwigzanymi z instalacjami.

Przy zakanhczaniu prac Wykonawca musi przygotowaé i dostarczy¢é Zamawiajgcemu
3 komplety rysunkéw powykonawczych, obejmujacych wszystkie prace, oraz instrukcje
obstugi i konserwaciji urzadzen tak jak zostato to okreslone przez Zamawiajgcego.

Rysunki te muszg by¢ podpisane przez Zamawiajgcego jako "Zatwierdzone".
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5.4

5.5

5.6

Instrukcje obstugi i konserwacji musza zawiera¢ szczegoty warunkéw gwarancji dostawcow
oraz liste czesci zamiennych dla urzadzeh dostarczonych i zamontowanych przez
Wykonawce.

Wszystkie instrukcje obstugi i konserwacji muszg by¢ podobnie oprawione, podobnie
oznaczone oraz muszg by¢ dostarczone w jezyku polskim.

Przyjmuje sie. ze przed ztozeniem swojej oferty. Wykonawca zapoznat sie z lokalizacjg
budowy i jej otoczeniem, rodzajem i jakoscig gruntu, iloscig i jakoscig robét i materiatow
potrzebnych do budowy, drogami dojazdowymi na plac budowy, uzbrojeniem
i uksztattowaniem terenu, otoczeniem budowy, wymogami Zamawiajacego i instytucji
uzgadniajacych, oraz pozyskat wszelkie inne informacje mogace mie¢ wptyw na jego oferte.

Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy na podstawie Protokotu przejecia placu
budowy.

Wykonawca o$wiadcza, iz dysponuje doswiadczeniem w realizacji podobnych projektéw i ze
Zzna wymagania potrzebne dla realizacji projektu zgodnie z jego przeznaczeniem i dla
zapewnienia jego petnej funkcjonalnosci.

Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody lub straty powstate podczas
wykonywania robot na przykfad: w postaci zranienia jakiejkolwiek osoby lub naruszenia jej
majatku i podejmie wszelkie mozliwe kroki, aby zapobiec takim szkodom lub stratom w tym:
szkodom powstatych w wyniku utrudnienia, chwilowego lub statego prawa dostepu do
terenu, wody energii lub innych praw kogokolwiek,a ktére moga by¢ nieunikniong
konsekwencjg prowadzenia prac budowlanych zgodnie z postanowieniami umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie zwréci¢ Zamawiajgcemu koszty zwigzane ze szkodami
poniesionymi przez Zamawiajgcego na skutek roszczen zgtoszonych przeciwko niemu
w zwigzku z uchybieniami w realizacji inwestycji przez Wykonawce.

Zabezpieczenia robét, materialow oraz obiektu przed uszkodzeniem lub kradzieza

Wykonawca zabezpieczy catos¢ robot wraz z przenodnymi materiatami, oraz sprzetem
znajdujgcym sie na placu budowy w ciggu catego okresu trwania umowy.

Wykonawca zobowigzany jest podja¢ wszelkie potrzebne $rodki ostroznosci aby nie
dopusci¢ do strat lub szkdéd wzgledem robot materiatbw badZz obiektu spowodowanych
kradziezg lub innym dziataniem. W tym celu zapewni potrzebng ochrone i oswietlenie dla
bezpieczenstwa robot i ochrony mienia publicznego.

Na wiasny uzytek Wykonawca moze zatrudni¢ na terenie budowy pracownikéw ochrony
w petnym lub niepetnym wymiarze godzin. Wszystkie pojazdy wjezdzajgce na teren budowy
lub go opuszczajgce oraz personel bedg wowczas podlegaty kontroli stuzb ochrony.

To zabezpieczenie nie zmniejsza jednak obowigzkow Wykonawcy w zakresie
zabezpieczenia robot, materiatéw oraz obiektu przed szkodg lub kradzieza.

Zamawiajgacy nie bierze odpowiedzialnosci za straty powstate w wyniku kradziezy na terenie
budowy w okresie trwania umowy.

Raportowanie zajs$¢ i incydentéw na terenie budowy

Zamawiajgcy winien by¢ niezwtocznie powiadomiony o wszelkich incydentach i zajsciach,
ktére mogg wystgpi¢ na terenie budowy.
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5.7 Ochrona srodowiska
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone srodowiska na terenie budowy w zakresie:
o ochrony gleby
o ochrony wéd
o ochrony powietrza
o ochrony przed hatasem.

Wykonawca musi natychmiast poinformowa¢ Zamawiajacego o napotkaniu jakichkolwiek
toksycznych lub niebezpiecznych substancji podczas wykonywania prac na budowie.

Wykonawca jest zobowigzany do usuwania z terenu budowy wszelkich odpadow, ktére
nagromadzity sie w wyniku prowadzonych przez niego i jego podwykonawcow. tacznie
z materiatem nagromadzonym w wyniku oczyszczania terenu pod budowe, ztomu, Smieci
ktére zalegaty teren budowy jeszcze przed rozpoczeciem prac budowlanych.

Niezwtocznie po zakonczeniu prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest oczyscic plac
budowy i usungé¢ z terenu budowy wszelkie nagromadzone w nadmiarze materiaty
budowlane, odpady oraz wszelkie tymczasowe budowle i przekaza¢ catos¢ terenu
Zamawiajgcemu w stanie wolnym od wszelkich zanieczyszczen i zgodnym z docelowym
przeznaczeniem.

Wykonawca wywiezie odpady z terenu budowy tylko w miejsce specjalnie przeznaczone do
tego celu przez wiasciwe wtadze administracyjne. Usuniecie materiatlu odpadowego oraz
jego transport na wyznaczone wysypisko nalezy do zakresu odpowiedzialnosci Wykonawcy
a takze odbywa sie na jego koszt.

Oczyszczanie terenu budowy z odpaddéw winno odbywac sie na biezaco tak. aby plac
budowy byt zawsze wolny od zanieczyszczen.

Caly sprzet budowlany oraz materiaty wykorzystywane w pracach budowlanych przez
Wykonawce winny by¢ sktadowane w miejscach nie stwarzajgcych zagrozen dla srodowiska.
Lokalizacje skfadowisk Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Zamawiajgcemu jako
element swojego ogdélnego planu organizacyjnego zagospodarowania placu budowy.
Urzadzenia i maszyny budowlane pracujagce na budowie muszg spetniaé wymagania
Dyrektywy Unii Europejskiej nr 79/113/EEC w zakresie emisji halasu pochodzacego
z maszyn budowlanych:

o zurawi wiezowych,

o recznych kruszarek do betonu i mtotéw,

o koparek hydraulicznych, koparek linowych, spycharek, tadowarek i koparko-tadowarek,
o agregatéw spawalniczych,

o sprezarek,

o agregatow pradotworczych.

Wykonawca musi zwréci¢ uwage na potozenie istniejgcych drzew, i zieleni, w uzasadnionych
przypadkach, aby je chroni¢ musi postawi¢ odpowiednie ogrodzenie wokot nich.

W Zadnych okolicznosciach nie moze zanieczyszczaé ani sktadowaé szkodliwych substancji
w poblizu drzew. Wykonawca musi na swoj koszt dostarczy¢ nowe drzewa oraz zielen niskg
Zniszczong w czasie przebiegu robét budowlanych.

Wykonawca winien spetnia¢ wszelkie wymagania przepiséw ochrony srodowiska oraz
sprawi¢, aby podwykonawcy rowniez spetniali powyzsze wymagania.

Zabrania sie uzywania na terenie budowy pojazdéw badz sprzetu emitujgcego szkodliwe
substancje ponad dopuszczalng norme.
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Wykonawca podejmie wszelkie dziatania w celu zminimalizowania wszelkich niedogodnosci,
takich jak: kurz, dym, wonie i hatas, bedacych skutkiem prac wykonawczych.

Podczas wykonywania robd6t budowlanych Wykonawca zadba o nierozprzestrzeniane sie
kurzu ze $mieci i gruzu, poprzez polewanie ich woda.

Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w czystosci i zainstaluje specjalne kubty na
odpady, dostepne przez caty czas.

Wykonawca upewni sie, iz nie powstajg zadne szkodliwe substancje zanieczyszczajgce
atmosfere czy wycieki powierzchniowe, emitowane z terenu budowy lub urzadzeh i pojazdow
mechanicznych. W przypadku jakichkolwiek wyciekéw czy emisji szkodliwych substancji
nalezy niezwtocznie poinformowa¢ Zamawiajgcego.

Po zakonczeniu robét Wykonawca usunie wszystkie tymczasowe pomieszczenia oraz
instalacje z placu budowy.

Wykonawcy nie wolno pali¢ ani zakopywaé¢ Zzadnych odpadkéw na terenie budowy
Wykonawca powinien uwzgledni¢ usuniecie z placu budowy nadmiaru wody deszczowej
oraz topniejgcego sniegu w taki sposob aby wszystkie wykopy i fundamenty pozostaty
nienaruszone.

Wykonawca moze odprowadza¢ wody deszczowe do istniejgcych rowdw melioracyjnych po
wczesniejszym pisemnym powiadomieniu o tym fakcie i wyrazeniu zgody przez
zarzadzajgcego rowem.

Warunki bezpieczeninstwa pracy

Wykonawca zapewni warunki bezpieczenstwa wszystkim uczestnikom procesu
budowlanego, i bedzie przestrzegat zasad okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz.401) oraz w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych
i drogowych ( Dz. U. z 2001 r. nr 118 poz.1263).

Wykonawca zabezpieczy strefy niebezpieczne ( miejsca na terenie budowy, w ktérym
wystepujg zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi) przez ogrodzenie i oznakowanie w sposob
uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym.

Wykonawca zobowigzuje sie zapewnié, iz wszystkie osoby zatrudnione przez niego na placu
budowy, zostang stosownie przeszkolone w zakresie BHP.

Wykonawca przez caty czas trwania budowy odpowiada za nie przekraczanie granic budowy
przez swoich pracownikéw, pracownikéw podwykonawcow i dostawcow. Musi zapewnié ze
nie popetnig oni zadnych naduzy¢ lub nie spowodujg naruszenia wiasnosci wobec
sgsiadujacych wiascicieli i mieszkancow lub mienia publicznego, z wyjatkiem niezbednym
dla wykonania robét i tylko z pisemnym pozwoleniem Zamawiajgcego.

Wykonawcy nie wolno wykona¢ Zzadnej pracy, ktéra w opinii Zamawiajgcego moze
spowodowac konflikt lub naruszenie praw sasiednich mieszkancéw.

Wykonawca nie otrzyma dodatkowej zaptaty w przypadku gdy do programowego
zakohczenia robét konieczna stanie sie praca w godzinach nadliczbowych.

Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w czystosci i porzadku a takze zorganizuje
regularne usuwanie lodu i $niegu.

Wykonawca oczysci, przy uzyciu szczot i wezy z wodg. wszystkie chodniki i drogi uzywane
przez jego personel oraz pojazdy, tak czesto jak to jest konieczne aby utrzymac¢ w czystosci
(oczyszczone z btota, kurzu i brudu) drogi oraz chodniki.

Pojazdy opuszczajgce teren budowy, przed wjazdem na drogi publiczne, winny mie¢ kota
i podwozia oczyszczone z ziemi i bfota,.
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5.9

5.9.1

5.9.2

5.9.3

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za zapewnienie bezpieczenstwa na placu
budowy, réwniez dla gosci, podczas catego procesu budowlanego

Zaplecza dla potrzeb wykonawcy

Tymczasowe pomieszczenia wraz z wyposazeniem

Wykonawca zapewni pomieszczenia dla pracownikow i personelu technicznego podczas
trwania robo6t i usunie po ich ukonczeniu.

Wykonawca zapewni, zabezpieczy i usunie po ukonczeniu robot wszystkie potrzebne
pomieszczenia do bezpiecznego przechowywania materiatéw, urzadzen i narzedzi.

W razie niekorzystnych warunkéw pogodowych Wykonawca zapewni pracownikom schrony,
a takze przechowalnie ubran, suszarnie, pomieszczenie do spozywania positkdw, dostep do
wody pitnej oraz artykuty pierwszej pomocy. Wykonawca wyposazy i zabezpieczy te obiekty
oraz usunie po ukonczeniu robdt. Wykonawcy nie wolno uzywac staltych pomieszczen
w realizowanym budynku lub jakichkolwiek ich czeéci na potrzeby tymczasowego uzytku.

Wykonawca zapewni i zabezpieczy pracownikom odpowiednie tymczasowe urzgadzenia
sanitarne, pomieszczenia do mycia i prysznice, wykona wszelkie potrzebne tymczasowe
instalacje wodociggowe i odptywowe, zgodnie z przepisami higieniczno - sanitarnymi a po
ukonczeniu robot usunie wszystkie urzadzenia sanitarne wraz z zanieczyszczeniami,
catkowicie zdezynfekuje i zdezodoryzuje obszar, na ktérym byly zainstalowane.

Wykonawca zapewni odptyw z tymczasowych urzadzen sanitarnych do sieci kanalizacyjnej.

Wykonawca pokryje wszelkie optaty oraz inne obcigzenia finansowe, ktére mogg by¢
natozone w zwigzku z wybudowaniem wyzej wymienionych, tymczasowych pomieszczen.

Tymczasowe pomieszczenia uzytkowe wraz z pomieszczeniami zaplecza socjalnego dla
pracownikéw Wykonawcy, podwykonawcow lub dostawcoéw nie mogq sie znajdowaé poza
granicg placu budowy.

Lokalizacja pomieszczen socjalnych, magazynowych, placéw skfadowych, przytgcza wody
i energii elektrycznej na placu budowy zostanie ustalona przez kierownika budowy przy
opracowaniu Planu Bezpieczenstwa Robo6t i Ochrony Zdrowia ( BIOZ ).

Woda

Wykonawca zapewni potrzebg ilos¢ czystej wody na potrzeby robét budowlanych oraz do
urzadzen sanitarnych, jak i podigczenie do tymczasowego punktu zaopatrzenia w wode.
Warunki przytagczenia i pomiaru Wykonawca uzgodni z Zaktadem Wodociggéw i Kanalizacji.

Wykonawca wykona wszystkie tymczasowe instalacje wodociggowe na terenie budowy,
poniesie wszelkie koszty z tym zwigzane (zmodyfikuje, przystosuje, zabezpieczy, oraz
usunie po zakonczeniu robot).

Optaty za dostarczenie wody i odprowadzenie sciekéw poniesie Wykonawca.

Tymczasowe oswietlenie i energia

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zapewnienie niezbednego oswietlenia zewnetrznego
placu budowy oraz oswietlenia bezpieczenstwa i zapewnienie energii dla wykonywania robét
budowlanych, tymczasowego okablowania, opraw jak tez za podtaczenie do wskazanego
przez Zaktad Energetyczny punktu dostawy energii, oraz poniesie wszelkie koszty z tym
zwigzane (zmodyfikuje, dostosuje, utrzyma i usunie po zakonczeniu robét wszelkie
niezbedne instalacje).
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5.9.4 Komunikacja telefoniczna /telefaks

Wykonawca wyposazy swoj personel nadzorujacy w telefony komaérkowe.

5.9.5 Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca wyznaczy na terenie budowy miejsca postojowe dla pojazdéw uzywanych do
wykonywania robot budowlanych.

Wyznaczy rowniez drogi przeznaczone dla ruchu pieszego. Szerokos¢ drogi dla ruchu
pieszego jednokierunkowego winna wynosi¢ 0,75 m, a dla dwukierunkowego 1,20 m.

5.9.6 Ogrodzenia

Wykonawca ogrodzi teren budowy w taki sposéb, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi.
Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m. Ogrodzenie petne badz azurowe.
Ogrodzenie wykopdéw liniowych pod wszystkie sieci w terenie niezabudowanym barierami
ochronnymi drewnianymi lub stalowymi. Na ogrodzeniu nalezy zamontowac tablice
ostrzegawcze informujgce o rodzaju zagrozenia. Przy skrzyzowaniu wykopow
Z ciggami pieszymi nalezy wykonac¢ obarierowane kfadki dla pieszych. Trasa ogrodzenia
zostanie ustalona przez kierownika budowy przy opracowaniu Planu Bezpieczenstwa Robot i
Ochrony Zdrowia ( BIOZ ).

5.10 Zabezpieczenia chodnikéw i drég

5.10.1 Utrudnienia w ruchu drogowym oraz pieszym w sasiedztwie placu budowy

Wykonawca zobowigzuje sie nie powodowac¢ w trakcie prowadzonych prac budowlanych
zbednych utrudnien w ruchu drogowym oraz pieszym w bezposrednim sasiedztwie placu
budowy oraz na zadnych przylegajacych terenach uzytecznosci publiczne;.

W tym celu Wykonawca zbuduje tymczasowe drogi dojazdowe do placu budowy oraz ustawi
znaki ostrzegawcze, a takze podejmie wszelkie konieczne kroki w celu nie powodowania
zbednych utrudnien dla sgsiedztwa.

W szczegdlnosci Wykonawca podejmie wszelkie kroki w celu ochrony terendow przylegtych
oraz sgsiadéw przed niedogodnosciami zwigzanymi z budowa.

5.10.2 Naprawianie uszkodzen na drogach dojazdowych do placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany dokonaé¢ na wtasny koszt oraz w sposéb mozliwie najbardziej
efektywny napraw wszelkich uszkodzen, ktére wystgpig na drogach dojazdowych do placu
budowy, w instalacjach podziemnych, lub nadziemnych, w trakcie prowadzenia prac. bez
wzgledu na to, czy uszkodzenia te zostaty spowodowane przypadkowo, czy tez byty
wynikiem zamierzonego i przewidzianego dziatania ze strony Wykonawcy w ramach
prowadzonych prac budowlanych.

Naprawy muszg zosta¢ wykonane w sposéb satysfakcjonujgcy dla Zamawiajgcego
Wykonawca nie bedzie jednakze ponosit Zadnej odpowiedzialnosci za uszkodzenie instalacji,
ktérej potozenia nie mozna byto okresli¢, dokonujac ogledzin terenu gotym okiem,
z wyjatkiem przypadkow, gdy ich potozenie byto zaznaczone na planach, w specyfikacjach
lub tez na innych dokumentach stanowigcych zatgczniki, lub tez w przypadku, gdy
Wykonawca wiedziat o istnieniu takich instalacji, lub tez w inny sposoéb zostato mu to
zakomunikowane.

5.10.3 Przeciwdziatanie zaki6ceniom w ruchu drogowym

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby transport fadunkéw na plac budowy
i z powrotem odbywat sie bez powodowania zaktécen w ruchu drogowym.
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W przypadku, gdyby transportowanie ponadnormatywnych tadunkéw wymagatoby uzyskania
specjalnego zezwolenia, Wykonawca bedzie zobowigzany takie zezwolenie uzyska¢ od
wiasciwych wiadz administracyjnych, na swoj koszt.

5.10.4 Zabezpieczenie transportu tadunkéw ponadnormatywnych

W przypadku, gdy rodzaj prowadzonych prac budowlanych wymaga przetransportowania
tadunkéw w miejsce, gdzie moze to spowodowac uszkodzenia drog, mostow, napowietrznej
sieci elektrycznej, sieci telefonicznej, rurociggdéw, kabli, etc, jezeli nie sg w tym celu uzyte
specjalne zabezpieczenia transportu. Wykonawca obowigzany jest powiadomi¢ o tym
pisemnie Zamawiajgcego przed przystgpieniem do w/w transportu, podajgc rodzaj tadunku,
a takze procedure zabezpieczajaca, jaka zamierza zastosowac w trakcie tej operacii.

5.10.5 Utrzymanie dréog dojazdowych oraz chodnikéw

Wykonawca musi utrzymywaé w czystosci drogi dojazdowe na budowe, a takze chodniki
i Sciezki, ktore bedzie je oczyszczat z gruzu, Smieci i btota.

Wszystkie pojazdy wijezdzajgce lub wyjezdzajgce z budowy z tadunkiem, ktory moze
spowodowac kurz lub brud np. kruszywo, piasek, zwir, ziemia, a takze smieci, lub. ktére majq
nadmiar materiatow." muszg by¢é odpowiednio zabezpieczone przed wypadaniem Ilub
zwiewaniem tych zanieczyszczen.

Wykonawca naprawi na wiasny koszt wszelkie szkody powstate w wyniku niewtasciwej pracy
Srodkow transportu oraz poniesie wszelkie koszty i optaty z tym zwigzane.

6. Nazwy i kody
Zakres robot objety jest kodem CPV 45 00 00 00.

6.1 Nazwy i kody grup robét
Grupy robot objete sg kodami 45 10 00 00 - 45 34 00 00.

6.2 Nazwy i kody klas robot
Klasy roboét objete sg kodami 45 11 00 00 - 45 34 00 00.

6.3 Nazwy i kody kategorii robét
Kategorie robot objete sg kodami: 45 11 10 00 - 45 34 00 00.

7. Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje poje¢ i okreslen nigdzie wczesniej nie
zdefiniowanych.

7.1 Okreslenia podstawowe

Zarzadzajacy Kontraktem - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego upowazniona do
nadzoru nad realizacjg roboét i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Audytor - przedstawiciel niezaleznej Jednostki Certyfikujgcej obiekt.

Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Zamawiajgcego rejestr z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robo6t w formie
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wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w Rejestrze Obmiarow
podlegajg potwierdzeniu przez Zamawiajacego.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz
robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Polecenie Zarzadzajacego Kontraktem - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Zarzadzajacego Kontraktem w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;j.

8. Wymagania zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapiséw specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

Definicje dotyczace jednoznacznego rozumienia zapiséw specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robot budowlanych, zostaty ujete w szczegdtowych specyfikacjach technicznych
poszczegolnych branz.

o SST-1 Roboty ziemne i odwodnieniowe

o SST-2  Roboty drogowe

o SST-3  Kanalizacja sanitarna wraz z przytagczami

o SST-4  Pompownia $ciekow wraz z kolektorem ttocznym
o SST-5 Instalowanie ogrodzenia

o SST-6  Zasilanie elektryczne pompowni

9. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych, zwigzane z ich
przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, skladowaniem i kontrola jakosci

Wymagania dotyczgce wiasciwosci poszczegdlnych wyrobow budowlanych, zostaty ujete
w czesci opisowej programu funkcjonalno - uzytkowego oraz w specyfikacjach technicznych
poszczegodlnych branz.

Projekt budowlany, projekty wykonawcze, rysunki warsztatowe i robocze muszg odpowiadac
standardom, przepisom, itp. uzgodnionych wzajemnie przez Zamawiajgcego oraz
Wykonawce w nastepujacej kolejnosci.

o Normy Europejskie (EN). Standardy i Przepisy w szczegdlnosci miedzynarodowe
standardy Miedzynarodowe Petnomocnictwo ds. Elektromechanicznym)

o Normy jakosciowe, oparte na wymogach polskich norm, przy uwzglednieniu
europejskich aprobat technicznych, wspdlnych specyfikacji technicznych, polskich
norm przenoszacych normy europejskie, normy panstw czionkowskich UE
przenoszace europejskie normy zharmonizowane.

o Polskie normy wprowadzajgce normy miedzynarodowe.

o Polskie normy przywotane w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U
z 2002r Nr 75. poz.690).

o Polskie aprobaty techniczne.

o Inne wymagania Zamawiajgcego.
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Wykonawca powinien wdrozy¢é zaaprobowany przez Zamawiajgcego, formalny system
zapewnienia jakosci zgodny z wymogami Umowy.

System zapewnienia jakosci nie zwalnia Wykonawcy z jego obowigzkéw, zobowigzan oraz
odpowiedzialnosci.

Szczegoty planu zapewnienia jakosci, procedur, metod i dokumentacji nalezy przekazac
Zamawiajgcemu do wczesniejszej aprobaty zanim realizacja kazdego z etapow projektu czy
etapdéw wykonawczych zostanie rozpoczeta.

Kazdy z dokumentow przekazanych Zamawiajgcemu powinien zawiera¢ podpisane
oswiadczenie jakosci, zgodne ze szczegotami okreslonymi w Systemie Zapewnienia Jakosci
Wykonawcy

Zamawiajacy jest upowazniony do kontroli kazdego z aspektow systemu oraz zgdania
podjecia dziatah korygujacych.

Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe iorganizacyjne gwarantujgce
wykonanie robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Zamawiajgcego. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czesc ogdlng opisujaca;

o organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposdb prowadzenia robdét,
o organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

o wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

o wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélnych
elementéw robat,

o system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robét,

o wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

o sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji Zamawiajgcemu,

b) czes¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

o wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami techniczny
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

o rodzaje i ilos¢ Srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

o sposbéb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie

transportu,

o sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek
legalizacja,

o i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania

mieszanek i wykonywania poszczegdélnych elementéw robdt,

o sposéb postepowania z materiatami i robotami ktére nie odpowiadajg wymaganiom.
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Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnaC zatozong najwyzszg jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing
kontrole robot i jakosci materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wikaczajac personel, laboratorium, sprzet.
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatéw
oraz jakosci prac.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badah w celu zademonstrowania czy poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robdt
z czestotliwoscig zapewniajgcq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentaciji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone
w Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych.

W przypadku gdy nie zostaly one tam okres$lone, Zamawiajacy ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Umowa,.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane
i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Zamawiajacy bedzie mie¢ dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji,
bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych.

Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptyng¢é na wyniki badan,
Zamawiajgcy natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow i dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete oraz stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi
Wykonawca.

Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badanh.

Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajgcego beda
odpowiednio opisane i oznakowane.
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Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego
w Specyfikacjach Technicznych, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi Zamawiajacego
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Zamawiajgcego.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajacemu kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pozniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajagcemu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru.

Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Do celdéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u Zroédta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot, bedzie oceniaé zgodnos¢
materiatow i robot na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajgcy moze pobieraé prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Zamawiajgcy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na witasnych ocenach
zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacjg projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.
W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

1. Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg certyfikat na
znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych
przepisébw oraz dokumentéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych
nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg i spetniajg wymogi
Specyfikacji Technicznej. W przypadku materiatéw, dla ktérych wyzej wymienione
dokumenty sg wymagane przez Specyfikacje Techniczne, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiada¢ dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

2. Produkty przemystowe muszg posiadac¢ wyzej wymienione dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.
Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

3. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania
robét budowlanych zgodnie z zatlozong jakoscia

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét
budowlanych. zostaty ujete w Szczegodtowych Specyfikacjach Technicznych poszczegdinych
branz.
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Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Wymagania dotyczace srodkéw transportu, zostaty ujete w Szczegoétowych Specyfikacjach
Technicznych poszczegdlnych branz.

Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych z podaniem sposobu
wykonczenia poszczegolnych elementéw, tolerancji wymiarowych, szczegétow
technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczace odcinkéw robét budowlanych,
przerw i ograniczen, a takze wymagania specjalne.

Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych, z podaniem wykohczenia
poszczegodlnych elementow, tolerancji wymiarowych, szczegétow technologicznych oraz
niezbedne informacje dotyczgace odcinkéw robdt budowlanych, przerw i ograniczen, a takze
wymagania specjalne, zostaty ujete w dokumentacji projektowej i szczegotowych
specyfikacjach technicznych poszczegdélnych branz.

Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét
budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia

Roboty budowlane moga by¢ realizowane w etapach przez kilku wykonawcow czesto
pracujacych jednoczesnie lub kolejno jeden po drugim, dlatego tez waznym jest, aby praca
byta catkowicie i ciggle koordynowana z pracami poprzedzajagcymi, biezgcymi oraz
nastepujacymi, lub wykonywana przez innych wykonawcow w uporzgdkowany sposéb przy
petnej i kompletnej wspotpracy.

Stosownie do tego Wykonawca winien umozliwi¢ innym wykonawcom realizacje ich prac
oraz koordynowa¢ we wszystkich aspektach i szczegodtach kazda faze wykonawcza budowy
wspolnie z Zamawiajgcym oraz innymi wykonawcami.

Zaktada sie, ze Wykonawca dokona inspekcji budowy, przeprowadzi kontrole oraz
zaakceptuje prace wykonane przez innych zanim rozpocznie realizacje wiasnych prac oraz
poinformuje Zamawiajgcego o wykrytych nieprawidtowosciach.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za pokrycie dodatkowych kosztow wyniktych
Z niespetnienia tego warunku.

Wykonawca potwierdza, ze jego obowigzki dotyczace koordynacji i wspotpracy stanowig
istotny warunek Umowy.

Wykonawca winien koordynowaé oraz w petni wspotpracowaé z Zamawiajgcym wedtug
wymogow, warunkow i dyrektyw.

Wykonawca jest zobligowany do opracowania i przekazania Zamawiajgcemu miesiecznego
raportu z postepu robodt, przedstawiajgcego rzetelny postep w realizacji robét w kazdym
miesigcu. Format i zawartos¢ tego raportu winna by¢ uprzednio uzgodniona
z Zamawiajgcym.

Kontrole i testy

Upowaznieni przedstawiciele Zamawiajgcego powinni mie¢ w kazdym czasie petny dostep
do wszystkich miejsc w ktorych sg wykonywane roboty budowlane oraz wszystkich miejsc,
w ktérych materiat jest sktadowany w trakcie produkciji, przetwarzania czy budowy (na placu
budowy lub gdziekolwiek)

Upowaznieni przedstawiciele Zamawiajgcego posiadajg prawo do dokonywania kontroli,
inspekcji, pomiarow i testéw materiatow oraz jakosci wykonania, jak réwniez kontroli
z postepu prac przy produkcji i przetwarzaniu materiatéw.

Wykonawca powinien zawiadomi¢ (w ciggu 5 dni) Zamawiajgcego ilekro¢ jakakolwiek czes¢
pracy jest gotowa, przed przykryciem lub zakryciem ( roboty zanikajgce).
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Przedstawiciel Zamawiajgcego winien w takiej sytuacji dokonac¢ przegladu inspekcji
pomiarow lub testéw bez uzasadnionego opdznienia lub zawiadomi¢ Wykonawce iz takie
czynnosci nie sg przez Zamawiajgcego wymagane. Jesli Wykonawca nie dopetni obowigzku
poinformowania Zamawiajgcego o powyzszym, winien on, jesli wymaga tego Zamawiajacy,
odkry¢ czes¢ prac, a nastepnie przywréci¢ je do stanu poprzedniego. Dziatania te wykonane
zostang na koszt Wykonawcy bez wptywu na realizacje harmonogramu wykonawczego.

Wykonawca winien dostarczy¢ cato$¢ aparatury, wsparcie, dokumentacje oraz inne
informacje, elektrycznos¢, paliwo. produkty zuzywalne. przyrzady, materialy oraz
odpowiednio wykwalifikowany i doswiadczony personel.

Elementy te sg konieczne do przeprowadzenia niezbednych testow weryfikujacych jakosé
wykonania, materiaty, instalacje, wyposazenie oraz inne czesci robot, zgodnie z umowa.

Wykonawca winien uzgodni¢ z przedstawicielem Zamawiajgcego czas i miejsce
przeprowadzenia okre$lonych testow instalacji, materiatéw lub innych czesci robdét.

Powyzsze nie zwalnia Wykonawcy od stosowania sie do postanowien Polskich Norm,
Standardow i Przepisow.

Przedstawiciel Zamawiajgcego ma prawo do zmiany lokalizacji czy detali dotyczacych
przeprowadzenia préb i testow. Jesli okaze sie. ze testowana instalacja, materiaty czy jakos¢
wykonania nie spetnia wymogdw Umowy, koszt przeprowadzenia dodatkowych testéw
zostanie poniesiony przez Wykonawce.

Wykonawca powinien zawiadomi¢ Zamawiajgcego nie pézniej niz 24 godziny o zamiarze
przeprowadzenia prob i testéw. Jesli przedstawiciel Zamawiajgcego nie ma zamiaru wzigé
udzialu w prébach i testach w uzgodnionym czasie i miejscu. Wykonawca moze
przeprowadzi¢ testy (o ile przedstawiciel Zamawiajgcego nie postanowit inaczej).

Wykonawca winien natychmiast przekaza¢ Zamawiajgcemu nalezycie zatwierdzony raport
z przeprowadzonych prob i testéw. Po przeprowadzeniu testdw Zamawiajgcy powinien
potwierdzi¢ stosowny dokument.

Jesli w rezultacie kontroli, inspekcji proby, pomiaru czy testu, przedstawiciel Zamawiajgcego
zidentyfikuje jakakolwiek wadliwg instalacje, materiat czy jako$¢ wykonania lub niezgodnos¢
z Umowa. ma prawo do odrzucenia instalacji, materiatéw, projektu czy jakosci wykonania
poprzez zawiadomienie o tym fakcie Wykonawcy z podaniem przyczyn takiej decyzji.

Wykonawca winien w tej sytuacji natychmiast naprawié¢ szkody oraz zapewnic, ze odrzucony
element ponownie spetnia warunki Umowy

Jesli wymogiem Zamawiajgcego jest ponowne przetestowanie instalacji, materiatéw, projektu
czy jakosci wykonania, testy nalezy powtérzy¢ wedtug tych samych zatozenh i warunkow Jesli
odrzucenie i ponowne testy spowodujg poniesienie przez Zamawiajagcego dodatkowych
kosztow. Wykonawca zwrdci Zamawiajagcemu poniesione koszty lub stosowna kwota
zostanie potrgcona w ptatnosci miesiecznej

Wykonawca jest odpowiedzialny za przeprowadzane prob i testéw materiatéw budowlanych

zanim zostang zamowione. Wykonawca winien dostarczyé Zamawiajgcemu do aprobaty
dwie prébki tych materiatéw. Jednakze aprobata prébek nie zwalnia Wykonawcy z istotnego
obowigzku dostarczenia materiatéw o satysfakcjonujgcej jakosci,

Materiaty, ktdére zostang uznane za niezgodne z wymaganiami tych wyspecyfikowanych lub
zatwierdzonych, nalezy natychmiast usungé¢ z placu budowy oraz zastgpi¢ je na koszt
Wykonawcy materiatami wiasciwymi.

Jesli na rysunkach lub specyfikacjach zostaty uzyte nazwy handlowe, uzycie takiego
produktu nie jest obowigzkowe, stanowi jednak wskazéwke dotyczaca rodzaju, wykonania,
stylu oraz wymaganej jakosci.

Jesdli Wykonawca moze zaproponowac produkt alternatywny, winien ocenic, czy wskazany
produkt alternatywny jest ekwiwalentny do produktu nominowanego oraz dostarczy¢ pisemny
wniosek o jego zatwierdzenie.
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Whiosek winien zawieraé kopie arkuszy danych technicznych nominowanego produktu
tacznie z arkuszem danych technicznych produktu alternatywnego z zaznaczeniem réznic
pomiedzy oboma produktami, jak rowniez prébki, jesli wymaga tego Zamawiajacy.

Wykonawca wprowadzi procedury wiasnych przegladow poszczegdélnych etapow robaét, ktore
okreslg wykryte usterki, okreslg sposéb oraz terminy ich usuniecia. Dopiero po usunieciu
usterek i okresleniu zgodnosci Wykonawca zgtosi gotowos$¢ do odbioru.

Testy koicowe Komisji Odbiorowej

Wykonawca powinien zorganizowac testy koncowe przeprowadzone przez Komisje
Odbiorowg -zgodnie z ustaleniami wynikajagcymi z wczesniejszego rozdzialu - po
przekazaniu catej, niezbednej dokumentacji powykonawczej i instrukcjami dotyczacymi
konserwaciji obiektu.

Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o gotowosci przeprowadzenia testow koncowych 21
dni wczesdniej przed ustaleniem terminu wykonania testéw. Jezeli nie uméwiono sie inaczej,
testy koncowe zostang przeprowadzone przez Komisje Odbiorowg w terminie 14 dni po
uptywie wczesniej ustalonych 21 dni okresu zawiadomienia.

Testy dodatkowe

W przypadku braku pozytywnych wynikéw z testow koncowych przeprowadzonych przez
Komisje Odbiorowa. Zamawiajgcy ma prawo zadaé ponownego przeprowadzenia testéw
dowolnej instalacji lub elementéw budowlanych na takich samych warunkach jak wczesniej.

Negatywne wyniki testow koncowych przeprowadzonych przez Komisje Odbiorowa

Jezeli elementy budowlane Iub instalacje nie przejdg pomys$inie testow koncowych
przeprowadzonych powtdrnie przez Komisje Odbiorowg Zamawiajacy ma prawo do redukcji
kwoty umowy o kwote, ktéra odpowiada stracie poniesionej przez Zamawiajgcego w zwigzku
Z brakiem pozytywnych wynikéw testow.

Umozliwienie czynnosci kontrolnych i konserwacyjnych

W czasie trwania Umowy Wykonawca zapewni wszelkie srodki dostepu, drabiny etc wraz
z potrzebnym personelem, umozliwiajgce Zamawiajgcemu czynnosci kontrolne oraz pomiar
robot.

Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym przez prawo budowlane dokumentem urzedowym,
obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu
budowy do kohca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie Dziennika budowy zgodnie z § 45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg prowadzone na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robat,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia, oraz strony technicznej budowy.

Zapisy bedg prowadzone w sposob czytelny, dokonywane trwatg technikg w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim bez jakichkolwiek przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedag kolejno oznaczone
numerem zatgcznika i opatrzone datg oraz podpisem Wykonawcy i Inspektoréw Nadzoru,
dziatajacych z upowaznienia Zamawiajgcego. Do dziennika budowy nalezy wpisywac
W szczegolnosci:

o date przekazania Wykonawcy terenu budowy
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o uzgodnienie przez Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci i harmonogram
robot

15.

15.1

15.2

o terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot

o przebieg robdét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach

o uwagi i polecenia Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru
o date zarzadzenia ewentualnego wstrzymania roboét, z podaniem powodu,

o zgtoszenia i daty odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robat.

o wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy.

o stan pogody, temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacym
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

o zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;j

o dane dotyczace czynnosci geodezyjnych ( pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robot,

o dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét

o dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,

o wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat
o inne istotne informacje o przebiegu robét

o propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedag
przedtozone Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie,

o Decyzje Inspektoréw Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

o Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do zajecia
stanowiska w temacie wpisu.

Wymagania dotyczace obmiaru robot

Wymagania ogéine

Obmiar robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z opracowang
dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Zamawiajagcego o zakresie
obmierzanych roboét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiaréow. Jakikolwiek bigd lub przeoczenie
w podanych iloéciach nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich robot.

Btedne dane zostang poprawione wediug instrukcji Zamawiajgcego, na pismie. Obmiar
gotowych roboét, wraz z dokumentami odbiorowymi stanowi¢ bedzie podstawe do rozliczenia
etapu robot.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robot bedg musiaty
uzyskac¢ akceptacje Zamawiajgcego.
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15.3

15.4

15.5

16.

16.1

Urzadzenia i sprzet bedg dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenie lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie zobowigzany do posiadania waznego
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres trwania robot.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym i ostatecznym odbiorem roboét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszych przerw w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania sie.

Rejestr obmiaréow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonywanych robét przeprowadza sie w sposob
ciggly w przyjetych jednostkach i wpisuje do rejestru obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatdw recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki o odbioru
robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Szczegdbtowe opisy odbioru robét branzowych ujeto w poszczegdlnych czesciach specyfikaci
technicznej wykonania i odbioru robét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegajg
nastepujacym etapom odbioru:

o odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
. odbiorowi czesciowemu,

. odbiorowi korncowemu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloéci i jakosci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu Robot.
Odbioru Robét dokonuje przedstawiciel Zamawiajacego.

Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, jednak nie pdzniej niz w ciaggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego.

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa ST i uprzednimi ustaleniami.
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Odbidér czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robdét. Odbioru
czesciowego. Robdt dokonuje sie wg zasad obowigzujgcych przy odbiorze ostatecznym
Robét. Odbioru robét dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego.

Odbior koncowy.

Przed odbiorem koncowym Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé na czas
dokumentacje powykonawczg, pozwolenia, atesty, proéby badan instalacji, dokumenty
inspekcyjne, certyfikaty, homologacje, itd. niezbedne dla osiggniecia oczekiwanych
rezultatéw oraz spetnienia podanych wymagan.

Ponadto Wykonawca musi przedtozy¢ nizej wymienione dokumenty:
o dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami,

o rysunki powykonawcze dla robo6t architektoniczno-konstrukcyjnych. instalacji
sanitarnych. grzewczych i elektrycznych

o specyfikacje techniczne ( podstawowe z umowy i ewentualnie uzupetniajgce lub
zamienne)

o protokoty badanh i sprawdzan lub ekwiwalentne pozwolenie umozliwiajgce uzytkowanie
urzadzen zgodnie z regulacjami dotyczgcymi ochrony srodowiska.

o protokotow badah i sprawdzan Iub ekwiwalentne pozwolenie stwierdzajace
zastosowanie regulacji dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy zatrudnionych.

o protokotéw badanh i sprawdzan instalacji w zakresie ochrony przeciwpozarowe.
o dokumentéw zainstalowanego wyposazenia

o rejestrow obmiardw ( oryginaty)

o wynikéw pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

Po otrzymaniu kompletu dokumentow od Wykonawcy, Zamawiajacy jest zobowigzany
zawiadomi¢ zgodnie z wtasciwoscig wynikajaca z przepisow szczegdlnych organy:

Inspekciji Ochrony Srodowiska
Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
Panstwowej Inspekcji Pracy
Panstwowej Strazy Pozarne;j

Po zakonczeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystgpienia do uzytkowania.
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu:

o oryginat dziennika budowy

o oswiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, przepisami, oraz o doprowadzeniu
do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy,
czy sasiednich nieruchomosci

o protokoty badanh i sprawdzen
o inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg

o wszelkie inne dokumenty, ktére w opinii Zamawiajacego bedg niezbedne badz
pomocne przy odbiorze, uruchamianiu i eksploatacji obiektu.
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Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Rozliczeniu bedg podlegaty tylko te prace i roboty budowlane ktére zostang w catosci
wykonane oraz odebrane, zgodnie z pozycjami harmonogramu rzeczowo - finansowego,
stanowigcego zatgcznik do umowy.

Wyklucza sie:
o inny sposob rozliczania niz okreslony w umowie

wyptaty zaliczek na roboty przez Zamawiajgcego

o Na zyczenie Zamawiajgcego, Wykonawca przedtozy pisemne rozwigzanie ofertowe
ktére o ile zostanie zaakceptowane przez Zamawiajgcego moze przyczynic sie do:

o przyspieszenia ukonczenia prac o ile wptynie to na zmniejszenie kosztéw

o zmniejszenia kosztéw eksploatacji obiektu, przez wprowadzenie rozwigzan, ktére nie
byty znane w dniu rozstrzygniecia przetargu.

o innej korzysci Zamawiajgcego.

Wykonawca przygotuje wyzej omawiane rozwigzanie ofertowe i przedtozy w formie aneksu.

Dokumenty odniesienia - dokumenty bedace podstawa do wykonania robét
budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty
techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne

Dokumenty odniesienia, oraz dokumenty bedgace podstawg do wykonania robét
budowlanych, zostaty ujete w Dokumentacji Projektowej, specyfikacjach technicznych
poszczegolnych branz, w tym normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia
techniczne.

Integralng czescig Ogodlnej Specyfikacji Technicznej sa n/w Szczegétowe Specyfikacje
Techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych:

SST-1 Roboty ziemne i odwodnieniowe

SST-2 Roboty drogowe

SST-3 Kanalizacja sanitarna wraz z przylagczami

SST-4 Pompownia sciekow wraz z kolektorem ttocznym
SST-5 Instalowanie ogrodzenia

SST-6 Zasilanie elektryczne pompowni



